
SOSAK  &  SOSAK
BIURO ARCHITEKTONICZNE I SZTUK PLASTYCZNYCH
„SOSAK I SOSAK PROJEKT”  Spó ka z o.o.
BIURO I DYREKCJA    10-712 OLSZTYN    ul. Zodiakalna 2           tel.(089) 5240 240 ; tel.(089) 5240 555
NIP 739-02-06-321           tel./fax.5 240 202; e-mail: sosak@ol.home.pl

BRAN A: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
                I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STADIUM:             PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TEMAT:                                     „Adaptacja i modernizacja cz ci parteru budynku
Przychodni na gabinety zabiegowe- przychodni
rehabilitacyjn ”.

INWESTOR:        Zespó  Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmi skim
ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmi ski

ADRES INWESTYCJI:            ul. 11-go Listopada 15
11-100 Lidzbark Warmi ski

KOD ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH CPV: 45215100-8

PROJEKTANCI: mgr in . arch. Stanis aw Sosak
upr. bud. 152/77/OL
CZ ONEK IZBY ARCHITEKTÓW NR WM-0024

                                                    mgr in . arch. Anna D browska – Sosak
upr. bud. 141/87/OL
CZ ONEK IZBY ARCHITEKTÓW NR WM-0025

OPRACOWANIE: mgr in . arch. Andrzej Skalany

SPRAWDZAJ CY:                  mgr in . arch. Jerzy Borowik
                                         upr. bud. Nr 722/58 z art. 361

CZ ONEK IZBY ARCHITEKTÓW NR WM-0146
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE BUDOWY
PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
SK ADOWANIE MATERIA ÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY
WYMAGANIA DOTYCZ CE MIEJSC PRACY – WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV GRUPA 451
1.Roboty rozbiórkowe, usuni cie gruzu CPV 451-111200-0, CPV 451111100-9, 45111220-6

ROBOTY ZIEMNE CPV GRUPA 451
      2.Roboty ziemne CPV 451111200-0

ROBOTY KONSTRUKCYJNE CPV GRUPA 452,453
3. Konstrukcja, roboty murarskie CPV 45262520-2/45321000-3
4. Konstrukcje stalowe CPV 45262400-5

ROBOTY IZOLACYJNE CPV GRUPA 45320000-6
 8.Izolacja przeciwwilgociowa,  cieplna dachów i stropów CPV 45320000-6, 45321000-3

ROBOTY WYKO CZENIOWE WEWN TRZNE CPV GRUPA 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1
9. cianki dzia owe, zamurowania CPV KAT. 45262520-2, 45421152-4
10.Stolarka okienna CPV 45421000-4
11.Stolarka drzwiowa CPV kat. 45421000-4
12.Tynki CPV kat. 45410000-4

Przygotowanie pod a betonowego
Sprawdzenie pod a
Wykonywanie tynków
Projektowanie tynków
Wymagania stawiane materia om stosowanym do tynków zwyk ych
Wymagania dotycz ce sposobu przygotowywania zapraw do robót tynkowych
Warunki techniczne wykonywania tynków zwyk ych
Warunki techniczne odbioru tynków zwyk ych

13.Ok adziny cian CPV 45410000-4, 45320000-6
14.Sufity podwieszane CPV 45421146-9
15.Ochrona cian CPV 45442100-8
16.Warstwy podposadzkowe CPV 45320000-6/45262321-7
17.Posadzki CPV 45410000-4
18.Roboty malarskie CPV 45442100-8
19.Balustrady CPV 45421140-7

ROBOTY WYKO CZENIOWE ZEWN TRZNE CPV GRUPA 453
     20. Elewacja CPV 45450000-6

V. BETONY
WYMAGANIA, W CIWO CI I PODSTAWY PRODUKCJI
- BETON RECEPTUROWY
- BETON NORMOWY

KLASY WYTRZYMA CIOWE NA CISKANIE ORAZ KRYTERIA ZGODNO CI
KLASY KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ
OGRANICZENIE ZAWARTO CI CEMENTU I STOSUNKU W/C
BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ, OZNACZENIE WYTRZYMA CI BETONU NA CISKANIE
DOBÓR KONSYSTENCJI I URABIALNO  MIESZANKI BETONOWEJ
BADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
RECEPTURA ROBOCZA MIESZANKI BETONOWEJ, CZAS MIESZANIA
BADANIE WYTRZYMA CI BETONU NA CISKANIE, KONTROLA ZGODNO CI

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYROBÓW
VII.DOKUMENTACJA BUDOWY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
VIII. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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XII.PRZEPISY ZWIAZANE

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:
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Umowa Nr 11/2011/LP z dnia 11.07.2011r. pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc

Umowa z dnia 03.08.2011r. pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc

Inwentaryzacja budowlana dla celów projektowych wykonana przez biuro „SOSAK & SOSAK PROJEKT”

Koncepcja architektoniczno- technologiczna adaptacji pomieszcze  niskiego parteru Szpitala

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z pó niejszymi zmianami

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada
pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zak adu opieki zdrowotnej

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy

Normy i literatura zwi zana

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego i wykonawczego
adaptacji  pomieszcze  niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmi skim ul. Bartoszycka 3.
Inwestor Zespó  Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmi skim ul. Bartoszycka 3.

III. UK AD FUNKCJONALNY ORAZ PRZYJ TE ROZWI ZANIA:

o Pracownia tomograficzna
Przewidziano do zainstalowania tomograf 16-sto rz dowy. Monta  poprzez otwór monta owy na bazie

istniej cego okna od nadpro a do pod ogi. W sali tomografu nie przewiduje si  znieczulenia ogólnego.
Pomieszczenia pomocnicze to:

1.11 sterownia wyposa ona w kamer  do folii obrazowych,
1.12 wspólnie pokój opisowy i czynno ci rejestracji pacjentów (z wypalark  p yt CD),
1.13 pomieszczenia przygotowania pacjenta,
1.14 poczekalnia dla pacjentów.
Ochrona radiologiczna wg. Oddzielnego opracowania stanowi cego cz  dokumentacji technicznej.

o Przychodnia chirurgiczna
Przychodnia posiada  b dzie dwa gabinety lekarskie, konsultacyjne oraz gabinet diagnostyczno- zabiegowy

w którym wyodr bniono stanowisko do zak adania opatrunków  gipsowych. W pomieszczeniu tym nie przewiduje si
stosowania znieczulenia ogólnego. W punkcje rejestracyjnym (wydzielonym z poczekalni) zak ada si  prac  do 2
godzin na dob . W przychodni przewidziano jako element integralny gabinet do pobierania prób do analiz.

o Kiosk typu „Ruch”
Kiosk rozprowadza  b dzie pras , kosmetyki, art. higieniczne oraz napoje zamkni te fabrycznie. Nie przewiduje si
dystrybucji ywno ci.

o Magazyn bielizny i pomieszczenie mycie i suszenia wózków.
Wyodr bnia si  magazyn bielizny brudnej, umieszczonej w wózkach wisz cych na wieszakach ciennych. W

pomieszczeniu instaluje si  wag  elektryczn , gdy  odbierane b  porcje odwa one. Magazyn bielizny czystej
wyposa ony b dzie w rega  i specjalistyczny wózek. W pobli u magazynów zlokalizowano pomieszczenie mycia i
suszenia wózków transportowych, szczególnie do bielizny.

o Szatnie pracownicze
Szatnie pracownicze z sanitariatami przewidziano w podziale na segment dla kobiet i oddzielnie dla

czyzn. Z szatni korzysta  b  równie  pracownicy firmy Impel zajmuj cy si  obs ug  szpitala w dziedzinie
utrzymania czysto ci , dystrybucji otrzymanych posi ków na oddzia y, obs ugi zespo u przyj  termoportów z
posi kami. Dla pracowników przeznaczono szafki pi trowe o wysoko ci 180 cm czyli jeden pion szafkowy dla dwóch
osób. Szafki s  dwudzielne z podzia em na odzie  czysta i wierzchni .
Szatnia m ska 54 osoby
Szatnia damska 122 osoby.
Jednocze nie korzysta z natrysków 2/3 stanu osobowego u ytkowników szatni.

o Zespó  przyj cia termoportów z posi kami dla pacjentów szpitala.
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Ilo  oddzia ów:
wewn trzny:  37 ek
dzienny: 14 ek
chirurgiczny: 30 ek
ginekologiczno-po niczy 20 ek
terapii uzale nie : 33 ek

Ilo ek ogó em: maksymalna ilo ek z dodatkowymi:  121.

Ilo  posi ków:
121 niada
121 obiadów
121 podwieczorków
121 kolacji

Posi ki dostarcza specjalistyczna firma „Delfa” pojazdem samochodowym (dostosowanym do przeznaczenia)
na poszczególne oddzia y w:
2. termoportach zawieraj cych naczynia GN (termoporty oznakowane)
3. termosach do napojów

Zestawy ywieniowe przywiezione do szpitala przyjmuj  pracownicy firmy „Impel”, którzy rozwo  je na
oddzia y.

Po wy adowaniu pojemników GN z termoportów, umieszczane s  one w bemarach wodnych posiadanych
przez szpital. W dolnej cz ci bemaru przechowywane s  naczynia konsumenckie i w oddzielnej szafce szczelny
pojemnik na odpady.
Szpital pos uguje si  4. wózkami bemarowymi (2 du e i 2 ma e).

Wózki bemarowe przewo one b  do oddzia ów wind  czyst  towarowo-osobow .
Na oddzia ach rozdzia  posi ków odbywa  si  b dzie bezpo rednio z wózka bemarowego, umieszczonego w

ci gu komunikacyjnym. Zwrot naczy  z pokojów chorych przebiega nast puj co:
personel obs uguj cy odstawia je na specjalny wózek typowy, z którego naczynia b  odstawiane do jednej z szaf
dolnych wózka bemarowego, a szczelny pojemnik z odpadami do drugiej dolnej zamykanej szafki bemaru.

Wózek bemarowy z opró nionymi naczyniami GN, szafkami dolnymi z naczyniami konsumenckimi i
szczelnym pojemnikiem na odpadki przekazywany b dzie wind  brudn  – osobow , przez komunikacj  ogóln  do
pomieszczenia zwrotu i mycia wózków.
Aby unikn  kolizji wózków bemarowych „czystych” i „brudnych” proponuje si  czasowy rozdzia  dostaw posi ków
na oddzia y i zwrot bemarów „brudnych”.

Po zwrocie za adowane bemary zostaj  roz adowane w specjalnym pomieszczeniu. Opró nione pojemniki
GN poddane b  myciu w basenach i przechowywane w metalowej szafce przelotowej. Wózki b  myte i
dezynfekowane w tym pomieszczeniu i przekazywane kolejno do pomieszczenia suszenia, sk d przechodzi  b  do
pomieszczenia przyjmowanie termoportów i za adunku nowymi GN-ami. Myte GN i przewiezione termoporty, a
zabrane b  przez firm  produkcyjno dostawcz  „Delfa”.

Naczynia konsumenckie z pomieszczenia roz adunku brudnych GN przekazywane b  przez okienko do
pomieszczenia mycia naczy  tego typu wyposa onego w myjk  „kapturkow ” i niezb dny osprz t tj.: zlewozmywak i
sto y. Czyste naczynia konsumenckie przechowywane b  w szafie przelotowej, metalowej.
W kwestii odpadów pokonsumpcyjnych z GN-ów i naczy  konsumpcyjnych proponuje si  2 rozwi zania:
-zastosowanie w pomieszczeniach mycia naczy  GN i naczy  konsumenckich m ynków koloidalnych
-sk adowanie oddzielne w tych pomieszczeniach  odpadków w pojemnikach zwyk ych i umieszczanie ich  zawarto ci
w pojemniku zbiorczym szczelnym.

Zbiornik ten b dzie wynoszony na zewn trz do czekaj cego na nie samochodu specjalnej
utylizacyjnej firmy.
Dla personelu odbieraj cego i rozwo cego posi ki przewidziano u ytkowanie: WC i szatni ogólnych oraz

wspólnego pomieszczenia porz dkowego.
Przy projektowanym w le ywieniowym zapewniono pomieszczenie socjalne z szafkami szatniowymi. WC

personelu dost pne od korytarza ogólnego. Pomieszczenie biurowe firmy „Impel” nie wchodzi w sk ad opracowania.
ywienie ma ych dzieci Szpital zapewni we w asnym zakresie.

IV. PRZYGOTOWANIE I ZASADY PROWADZENIA PRAC

o PRACE  PRZYGOTOWAWCZE  NA TERENIE BUDOWY:
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Rozpocz cie dostaw energii, wody, gazu na potrzeby budowy mo e nast pi  jedynie po okazaniu pozwolenia na
budow .

W ramach prac przygotowawczych do rozpocz cia budowy inwestor ma obowi zek zawiadomienia o terminie
rozpocz cia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, organu administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego stosownie do ich w ciwo ci miejscowej i rzeczowej oraz sprawuj cego nadzór nad budow
projektanta.

Kierownik budowy powinien otrzyma  dziennik budowy i dokona  w nim wpisu osób, którym zosta y
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Przyj cie tych funkcji zainteresowani
potwierdzaj  podpisem.

o PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowym warunkiem przyst pienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpiecze stwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Zagospodarowanie terenu budowy -  przed rozpocz ciem robót budowlanych nale y dokona
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, je eli ogrodzenie terenu budowy nie jest
mo liwe, nale y oznakowa  granice terenu za pomoc  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni  sta y nadzór, wysoko  ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,5m;

Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy  miejsca
postojowe na terenie budowy

Wykonania dróg, wyj  i przej  pieszych;
dla ruchu pieszego jednokierunkowego szeroko  drogi powinna wynosi  co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,2m
drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mog  by  nachylone wi cej ni : dla wózków szynowych - 4%;
dla wózków bezszynowych - 5%; dla taczek - 10%
drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powy ej 1m, zabezpiecza si
balustrad , która powinna si  sk ada  z deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15m i por czy ochronnej
umieszczonej na wysoko ci 1,1m. Wolna przestrze  mi dzy desk  kraw nikow  a por cz  wype nia si  w
sposób zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem z wysoko ci.
Pochylnie, po których dokonuje si  r cznego przenoszenia ci arów, nie powinny mie  spadków wi kszych
ni  10%, przej cia o pochyleniu wi kszym ni  15% nale y zaopatrzy  w listwy umocowane poprzecznie, w
odst pach  nie  mniejszych  ni  0,4m  lub  schody  o  szeroko ci  nie  mniejszej  ni  0,75m,  co  najmniej  z
jednostronnym zabezpieczeniem
Wyj cia z magazynów oraz przej cia mi dzy budynkami wychodz ce na drogi zabezpiecza si  por czami
ochronnym umieszczonymi na wysoko ci 1,1m lub w inny sposób.
Wszystkie przej cia i strefy niebezpieczne o wietla si  i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a tak e odprowadzania lub
utylizacji cieków;
Urz dzenia pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

Zapewnienie o wietlenia naturalnego i sztucznego;
Zapewnienia w ciwej wentylacji;
Urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów

Teren budowy musi by  wyposa ony w niezb dny sprz t do gaszenia po aru oraz w zale no ci od potrzeb w
system sygnalizacji po arowej.

Tablice informacyjna umie ci  nale y w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej
drogi, na wysoko ci nie mniejszej ni  2m. Tablica powinna mie  kszta t prostok ta o wymiarach 90x70cm.

Na terenie budowy umieszcza si  og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
w sposób trwa y i zabezpieczony przed znoszeniem.

Stref  niebezpieczn  (miejsce na terenie budowy, w którym wyst puj  zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi)
nale y ogrodzi  i oznakowa  w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym, a wszelkie przej cia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musz  zosta  zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Je eli w strefie niebezpiecznej istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, nale y j  ogrodzi
balustradami.

3. S ADOWANIE MATERIA ÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY

Miejsce do sk adowania materia ów i wyrobów na terenie budowy nale y utwardzi  i odwodni .
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Do y na wapno gaszone powinny mie  umocnione ciany i by  zabezpieczone balustradami ochronnymi
umieszczonymi w odleg ci nie mniejszej ni  1m od kraw dzi do u. Odpady nale y usuwa  w sposób ograniczaj cy
ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów nale y wygrodzi  i oznakowa .

Materia y drobnicowe uk ada si  w stosy o wysoko ci nie wi kszej ni  2m. Stosy materia ów workowanych
uk ada si  w warstwach krzy owo do wysoko ci nie przekraczaj cej 10 warstw.

Przy sk adowaniu materia ów odleg  stosów nie powinna by  mniejsza ni :
- 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowa
- 5m - od sta ego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sk adowanych materia ów o p oty, s upy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sk adowanych materia ów lub wyrobów jest dopuszczalne wy cznie przy u yciu drabiny lub
schodni.

Podczas za adunku lub roz adunku materia ów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud mi lub kabin , w
której znajduje si  kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno ci kierowca
jest zobowi zany opu ci  kabin .

o WYMAGANIA DOTYCZ CE MIEJSC PRACY- WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE

W pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  wymian  powietrza, wynikaj  z potrzeb bezpiecze stwa
pracy.

Osoby wykonuj ce roboty budowlane nie mog  by  nara one na dzia anie czynników szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczególno ci takich jak ha as, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, py y i gazy o
nat eniach i st eniach przekraczaj cych warto ci dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robót, drogi dojazdowe na terenie budowy, doj cia i dojazdy w czasie wykonywania robót
powinny by  dostatecznie o wietlone. Punkty wietlne rozmieszcza si  w sposób zapewniaj cy odczytanie tablic i
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. S upy z punktami wietlnymi na drogach
znajduj cych si  na terenie budowy nale y rozmie ci  wzd  dróg i na ich skrzy owaniach. Na ukach dróg, przy
jednokierunkowym o wietleniu, s upy nale y ustawia  po zewn trznej stronie uku. Je eli wiat o naturalne jest
niewystarczaj ce do wykonania robót oraz w porze nocnej, nale y stosowa  o wietlenie sztuczne. W razie
konieczno ci mog  by  stosowane przeno ne ród a wiat a sztucznego. Sztuczne ród a wiat a nie mog
powodowa : wyd onych cieni, ol nienia wzroku, zmiany barwy znaków lub zak óce  odbioru i postrzegania
sygna ów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wyst puj ce na nich drzwi i bramy musza zosta  oznakowane znakami bezpiecze stwa.
W bezpo rednim s siedztwie bram dla ruchu ko owego powinny znajdowa  si  furtki, które nale y oznakowa  w
sposób widoczny.

W czasie uk adania posadzek i wyk adzin pod ogowych lub ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych lub zawieraj cych palne rozpuszczalniki o w ciwo ciach wybuchowych, nale y na czas wykonywania robót
i wyparowania rozpuszczalników:

- usun  otwarte ród a ognia na odleg  co najmniej 30m od tych pomieszcze
- zapewni  skuteczna wentylacj
- ywa  obuwia niepowoduj cego iskrzenia
- nie stosowa  narz dzi wykonanych z materia ów iskrz cych.
Na terenie budowy nale y urz dzi  wydzielone pomieszczenia szatni na odzie  robocz  i ochronn , umywalni,

jadalni, suszarni i ust pów. Szafki na odzie  musza by  dwudzielne, zapewniaj ce mo liwo  przechowywania
oddzielnie odzie y roboczej i w asnej. Je eli na budowie roboty budowlane wykonuje wi cej ni  20 pracowników, to
szatnia i jadalnia musza zosta  urz dzone w oddzielnych pomieszczeniach. Zakazem palenia jest obj ty ca y teren
budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty powinny by  wykonywane i u ytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy monta u i demonta u rusztowa  oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych powinni posiada  wymagane uprawnienia. U ytkowanie rusztowa  jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osoba. Odbiór rusztowania potwierdza si  wpisem
do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Na rusztowaniu lub pode cie ruchomym powinna by
umieszczona tablica okre laj ca:

- wykonawc  monta u rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obci enia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- mie  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla osób wykonuj cych roboty oraz sk adowania
narz dzi i niezb dnej ilo ci materia ów;

- mie  stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obci ;
- zapewni  swobodna komunikacj  i swobodny dost p do stanowisk pracy;
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- zapewni  mo liwo  wykonania robót w pozycji niepowoduj cej nadmiernego wysi ku;
- mie  por cz ochronna;
- mie  piony komunikacyjne; odleg  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by  wi ksza ni  20m, a mi dzy pionami nie wi ksza ni  40m.
Liczb  i rozmieszczenie zakotwie  rusztowania oraz wielko  si y kotwi cej nale y okre li  w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta. Sk adowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie mo e by  mniejsza ni
2,5kN. Ud wig urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
mo e przekracza  1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie mo e wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej
ni  3m, a pomost roboczy umieszcza si  nie wy ej ni  1,5m ponad t  lini . W przypadku odsuni cia rusztowania od
ciany ponad 0,2m nale y stosowa  balustrady od strony tej ciany.

Osoby dokonuj ce monta u i demonta u rusztowa  s  zobowi zane do stosowania urz dze  zabezpieczaj cych
przed upadkiem z wysoko ci. Przed monta em lub demonta em rusztowa  nale y wyznaczy  i ogrodzi  stref
niebezpieczn . Monta , eksploatacja i demonta  rusztowa  oraz ruchomych, usytuowanych w s siedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, s  dopuszczalne, je li linie znajduj  si  poza strefa niebezpieczna. W
innym przypadku, przed rozpocz ciem robót, napi cie w liniach napowietrznych powinno by  wy czone. Monta ,
eksploatacja i demonta  rusztowa  i ruchomych podestów roboczych s  zabronione:

- je eli o zmroku nie zapewniono o wietlenia pozwalaj cego na dobr  widoczno ;
- w czasie g stej mg y, opadów deszczu, niegu oraz go oledzi
- w czasie burzy lub wiatru o pr dko ci przekraczaj cej 10 m/s
Zabronione jest pozostawianie materia ów i wyrobów na pomostach rusztowa  i ruchomych podestów roboczych

po zako czeniu pracy. Równie  zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowa   i ruchomych
podestów roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, je eli pomost
znajduje si  w najni szym po eniu lub po eniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposa ony w
zabezpieczenia zgodne z instrukcj  producenta.

Zabronione jest na ruchomym pode cie wykonywanie gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze,
gromadzenie wyrobów, materia ów i narz dzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si  o
cian  obiektu budowlanego przez osoby znajduj ce si  na pode cie. Równie czenie ze sob  dwóch s siednich

ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi s  zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by  ka dorazowo sprawdzane przez  kierownika budowy lub

uprawnion  osob  po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzia aniu innych czynników, stwarzaj cych
zagro enie dla bezpiecze stwa wykonania prac i po przerwach roboczych d szych ni  10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej ni  raz w miesi cu.

W czasie burzy i przy wietrze o pr dko ci wi kszej ni  10m/s prac  na ruchomym pode cie roboczym nale y
przerywa , a pomost podestu opu ci  do najni szego po enia i zabezpieczy  przed jego przemieszczaniem. W
przypadku braku dop ywu pr du elektrycznego przez d szy okres znajduj cy si  w górze podest ruchomego podestu
roboczego nale y opu ci  za pomoc  urz dzenia r cznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych mo e by
dokonywana wy cznie w ich najni szym po eniu. Przemieszczanie rusztowa  przejazdowych, w przypadku, gdy
przebywaj  na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mog  by  wykorzystywane
wy cznie zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty na wysoko ci

Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy znajduj cych si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m nad poziomem
pod ogi lub ziemi powinny by  zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci przez balustrady. Balustrady powinny
zabezpiecza  równie :

- otwory w stropach, na których prowadzone s  roboty lub, do których mo liwy jest dost p ludzi;
- otwory w cianach zewn trznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna kraw  znajduje

si  poni ej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu;
- pozostawienie w czasie wykonania robót w cianach otwory, zw aszcza otwory na drzwi, balkony, szyby

wigów.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie  zapewnione mocowanie ko cówki linki

bezpiecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko ci 1,5m, wzd
zewn trznej strony kraw dzi przej cia. Wytrzyma  i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust.1,
powinny uwzgl dnia  obci enie dynamiczne spadaj cej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno
przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by  zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomoc  urz dzenia samohamuj cego. D ugo  linki bezpiecze stwa szelek
bezpiecze stwa nie powinna by  wi ksza ni  1,5m.

Drabina bez pa ków, której d ugo  przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by
wyposa ona w prowadnice pionow , umo liwiaj  za enie urz dzenia samohamuj cego, po czonego z link
bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa. Prowadnica pionowa z urz dzeniem samohamuj cym mo e by  zamocowana
na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleg ci od osi drabiny nie wi kszej ni  0,4 m.
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Osoby korzystaj ce z urz dze  krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny by
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za pomoc  prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie
od lin no nych drabiny, krzese ka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by  naci gni ta w sposób
umo liwiaj cy przesuwanie w gór  aparatu samohamuj cego oraz powinna by  zabezpieczona przed odchylaniem si
wi kszym ni  o 2m. Urz dzenia zabezpieczaj ce przed odchylaniem si  lin powinny umo liwia  przesuwanie si
urz dzenia samohamuj cego. D ugo  linki bezpiecze stwa cz cej szelki bezpiecze stwa z aparatem
samohamuj cym nie powinna przekracza  0,5m.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE. CPV GRUPA 451

Roboty rozbiórkowe, usuni cie gruzu CPV 451111100-9, 45111220-6

Rozbieranie cianek
Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej (rozbiórka cian

dzia owych wg rzutu) Teren, na którym prowadzone s  roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, nale y
ogrodzi  i oznakowa  tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y cz
budynku  od czy  od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodoci gowej i
klimatyzacyjnej (zdemontowa  instalacje znajduj ce si  na rozbieranej cianie). Do usuwania gruzu w czasie
robót rozbiórkowych nale y stosowa  zsuwanie pochy e lub rynny zsypowe, które powinny mie
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie cian lub innych cz ci obiektu przez
podcinanie. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowa  si  poza stref  niebezpieczn .

ROBOTY ZIEMNE CPV GRUPA 451
Roboty ziemne. CPV  451111200-0

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu, okre laj cego po enie instalacji i urz dze
podziemnych, mog cych si  znale  w zasi gu prowadzonych robót. Je eli teren, na którym wykonywane s  roboty
ziemne nie mo e by  ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewni  jego sta y dozór. Przed rozpocz ciem
wykonywania robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, kierownik budowy jest zobowi zany do okre lenia bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by
wykonane od istniej cej sieci i sposobu wykonania tych robót.

Bezpieczn  odleg  kierownik budowy ustala w porozumieniu z w ciw  jednostk , w której zarz dzie lub
ytkowaniu znajduj  si  te instalacje. Miejsca tych robót nale y oznakowa  napisami ostrzegawczymi i ogrodzi .

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezw ocznie
przerywa si  prac  i ustala z w ciw  jednostk  zarz dzaj  dan  instalacj  dalszy sposób wykonywania robót.
Je eli podczas wykonywania robót ziemnych zostan  odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si  dalsz
prac  i zawiadamia si  osob  nadzoruj ca roboty ziemne.

W miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady sk adaj ce si  z deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15m i por czy
ochronnej umieszczonej na wysoko ci 1,1m oraz w odleg ci nie mniejszej ni  1m od kraw dzi wykopu. Wolna
przestrze  mi dzy desk  kraw nikow  a por cz  wype nia si  w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed
upadkiem z wysoko ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by  zaopatrzone w czerwone wiat o ostrzegawcze.

Niezale nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa, wykop nale y
szczelnie przykry  w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren robót mo na oznaczy  za pomoc  balustrad z lin lub ta m z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzd  wykopu na wysoko ci 1,1m i w odleg ci 1m od kraw dzi wykopu.

Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog  by  wykonane tylko do
boko ci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci

równej g boko ci wi kszej ni  1m, ale nie wi kszej ni  2m, mo na wykonywa , je eli pozwalaj  na to wyniki bada
gruntu i dokumentacja geologiczno-in ynierska. Zabezpieczenie a urowe cian wykopu mo na stosowa  tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia a urowego cian wykopów w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

czanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie nape niania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie osób w zasi gu dzia aniu naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczaj cych dopuszczalny stopie , okre lony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleg ci mniejszej ni
okre laj  to odr bne przepisy
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przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie za adunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zosta a konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nale y:
w pasie terenu przylegaj cego do górnej kraw dzi skarpy, na szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci
wykopu, wykona  spadki umo liwiaj ce atwy odp yw wód opadowych w kierunku od wykopu;
Likwidowa  naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwaj c naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w ka dym punkcie skarpy;
sprawdza  stan skarpy po deszczu, mrozie lub po d szej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania kopark  wykopów w skoprzestrzennych nale y wykonywa  obudow  wy cznie z
zabezpieczonej cz ci wykopu lub zastosowa  obudow  prefabrykowana, z u yciem wcze niej przewidzianych
urz dze  mechanicznych. Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1m od poziomu terenu, nale y wykona
zej cie (wej cie) do wykopu. Odleg  miedzy zej ciami  (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza   20m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urz dzeniami  s cymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w terenie stref
niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Koparka w czasie pracy powinna by  ustawiona w odleg ci od wykopu
co najmniej 0,6m poza granic  klina naturalnego od amu gruntu. Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a
kopark  jest zabronione nawet w czasie postoju.

Je eli roboty odbywaj  si  w wykopie w skoprzestrzennym jednocze nie z transportem urobku, wykop musi by
przykryty szczelnym i wytrzyma ym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by  za adowane
poni ej górnej kraw dzi. Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:

3. w odleg ci mniejszej ni   0,6m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowane oraz  je eli
obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

4. w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie nale y demontowa  od dna wykopu i stopniowo
je usuwa , w miar  zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mo na usuwa  jednoetapowo z wykopów wykonanych:

w gruntach spoistych- na g boko ci nie wi kszej ni  0,5m:
w pozosta ych gruntach – na g boko ci nie wi kszej ni  0,3m.

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna by  eksploatowana d ej ni  2 lata.
Zak adanie obudowy lub monta  rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i na g boko ci

poni ej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudow  prefabrykowana.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE CPV GRUPA 452,453

Konstrukcje, roboty murarskie CPV 45262520-2, 45321000-3

Korytarz „brudny” przy budynku B zosta  zaprojektowany w konstrukcji no nej stalowej,z rur kwadratowych
mocowanych do wie ców istniej cych stropów i do em opartych w wykutych w cianach fundamentowych
gniazdach.  ciany  korytarza „brudnego” s  projektowane z p yt warstwowych z rdzeniem z we ny mineralnej np.
firmy Kingspan.

W cianach szybu windowego co 1,5 m wykonano wieniec obwodowy 24/24 cm ze zbrojeniem pod nym
4ø12. ciany konstrukcyjne szybu wykonano z bloczków SILKA gr. 24cm o wytrzyma ci min 15.0 MPa na
zaprawie wapienno-cementowej min. M10.

ciany dzia owe projektuje si  w typu lekkiego np. gipsowo-kartonowe na szkielecie metalowym z wype nieniem
we  mineraln . W pomieszczeniach mokrych p yty GKW.
Wszystkie ciany wzajemnie czy  ze sob  i ze cianami no nymi, os onowymi za pomoc czników ze stali
ocynkowanej.

Wszystkie ciany wzajemnie czy  ze sob  i ze cianami no nymi, os onowymi za pomoc czników ze stali
ocynkowanej.

Konstrukcje stalowe. CPV 45262400-5

Elementy stalowe malowa  2x farb  antykorozyjn  + 2x farb  ftalow  zewn trznego stosowania. Po czenia
elementów stalowych: spawane, spoina grubo ci min 6mm na pe  d ugo  styku elementów. Powierzchnie
stalowe po oczyszczeniu do min II stopnia czysto ci malowa  farbami chemoutwardzanymi, antykorozyjnymi
wg zalece  producenta przyj tej farby.
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Do kotwienia belek w elementach porowatych zastosowa  kotwy ze stali nierdzewnej lub o powierzchni
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi. Mi dzy powierzchni  stalow  a gazobetonem powinna by  min
3,0 cm warstwa zaprawy monta owej.

Materia y
- stosowane materia y powinny mie  za wiadczenia o jako ci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub

wyniki bada  laboratoryjnych potwierdzaj ce wymagan  jako ;
- materia y i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by  dobierane odpowiednio do

wymaga  projektowych;
- materia y i wyroby nale y przechowywa  i konserwowa  zgodnie z warunkami technicznymi w sposób

umo liwiaj cy atw  i jednoznaczn  identyfikacj  ka dej dostawy;
-  wyroby nieoznaczone nie powinny by  stosowane na elementy konstrukcji no nej;
- jako  wyrobów hutniczych powinna by  potwierdzona nast puj cymi dokumentami wg PN-EN 10204:

1. za wiadczenie  o  jako ci  2.1  –  gdy  wymagane  w ciwo ci  s  gwarantowane  w  normie  dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okre lenia w ciwo ci rzeczywistych

2. atestem 2.2 – gdy w projekcie lub kontrakcie wymaga si  okre lenia rzeczywistych cech stali wg
wytopów na podstawie próby rozci gania, podstawowych oznacze  sk adu chemicznego oraz próby
udarno ci dla stali grupy jako ciowej wy szej ni  IR

3. atestem specjalnym 2.3 lub wiadectwem odbioru 3.1.B-gdy w projekcie okre lono wymagania
dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnosz ce  si  do analizy wytopowej lub bada  wyrobów w partii
dostawy

4. wiadectwem odbioru 3.1.C i deklaracj  zgodno ci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie
zastosowano stale wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1, PN-EN
10137-1

- gatunek i odmiana plastyczno ci stali oraz ewentualne wymagania dotycz ce sk adu chemicznego,  bada
kontrolnych lub dodatkowej obróbki wyrobów powinny by  okre lone w projekcie;

- rodzaje i gatunki lin i drutów nale y przyjmowa  wg PN-ISO 2232, PN-ISO 3108, PN-ISO 3178, PN-ISO
3578, PN-ISO 10092, PN-92/M-80201, PN-71/M-80236;

- materia y do spawania konstrukcji stalowych powinny spe nia  wymagania norm:
1. Elektrody otulone – PN-74/M-69434, PN-EN 499; PN-EN 757
2. Druty – PN-EN 440; PN-EN 756; PN-EN 1668; PN-EN 758; PN-EN 12543; PN-EN 12535
3. Topniki – PN-EN 760
4. Gazy PN-EN 439

- materia y spawalnicze do stali trudno rdzewiej cej powinny mie  odporno  na korozj  tak  sam  jak stal
cz ci czonych, chyba, e w projekcie podano inaczej;

- wytwarzanie konstrukcji – wymagania ogólne – klasy konstrukcji;
- wymagan  w projekcie jako  konstrukcji powinien zapewni  wykonawca przez stosowanie w ciwych

materia ów, metod wytwarzania i monta u oraz nadzoru technicznego i kontroli;
- ze wzgl du na cechy i wymagania wykonawcze budowlane konstrukcje stalowe dzielimy na trzy klasy:

1. klasa 3 – wymagania podstawowe,
2. klasa 2 – wymagania podwy szone,
3. klasa 1 – wymagania specjalne.

1. klasa konstrukcji powinna by  okre lona w projekcie zgodnie z nast puj cymi zasadami:
1. klasa 3. obejmuje konstrukcje obci one statycznie (nie nara one na zm czenie), wykonane ze stali

konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wy szej ni  S 235, o grubo ci materia u T < 30 mm, je li
nie wyst puj  w nich szczególne rozwi zania konstrukcyjno-technologiczne i inne warunki

ciwe dla klasy 2. i 1.
2. klasa 2. obejmuje konstrukcje stalowe obci one statycznie lub dynamicznie (nara one na

zm czenie), wykonana ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wy szej ni  S 355. Do tej
klasy zalicza si  równie  konstrukcje, w których wyst puj  szczególne rozwi zania konstrukcyjno-
technologiczne, takie jak po czenia rubowe spr ane, pasowane, po czenia nitowe przygotowane
do monta owego spawania g ównych elementów no nych oraz elementy o masie ponad 20 t.

3. klasa 1. obejmuje konstrukcje jak w klasie 2., których awaria poci gn a by znaczne zagro enie
ycia dla ludzi lub du e straty materialne oraz konstrukcje wykonane ze stali kategorii wy szej ni

S355.
2. w szczególno ci dotyczy to konstrukcji, dla których w obliczeniach projektowych przyj to wspó czynnik

konsekwencji zniszczenia wi kszy ni  1. do tej klasy zalicza si  równie   konstrukcje o specjalnych
wymaganiach co do kontroli i odbioru wykonywanego przez stron  trzeci  oraz konstrukcje, do których
stosuje si  materia y i procesy technologiczne nieobj te norm  PN-B-06200;

3. elementy konstrukcyjne wchodz ce w sk ad ca ci obiektu mog  by  zaliczane do ró nych klas (np.
elementy szkieletu obudowy do klas 3, a elementy szkieletu no nego do klasy 2.);
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4. klas  konstrukcji nale y uwzgl dnia  przy jej tworzeniu i monta u. Je li w projekcie nie okre lono inaczej,
to wytwarzanie i monta  konstrukcji powinny by  zgodne z podanymi wymaganiami.

5. Blacha stalowa fa dowana T55-188/0.88 powlekana pow okami poliestrowymi, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000mm powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

6. yty warstwowe styropianowe gr.15cm Tarmont Styro powinny odpowiada  wymaganiom polskich norm
dla p yt warstwowych, oraz warunkom wydanych aprobat lub wiadectw ITB.

7. Wszystkie materia y do wykonania robót powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wed ug odpowiednich norm wyrobu. Przyj cie materia ów i wyrobów na budow
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Ci cie
- ci cie nale y wykona  pi , no ycami lub termicznie, mechanicznie lub r cznie. R czne ci cie termiczne

nale y stosowa  tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mo na zastosowa  ci cia zmechanizowanego;
- powierzchnie ci cia oraz ich kraw dzie powinny by  czyste, bez znacznych nierówno ci (naderwa , gratu,

zadziorów, la, nacieków i rozprysków metalu);
- nadmierne nierówno ci powierzchni ci cia oraz kraw dzie wyci  wkl ych powinny by  zaokr glone w

miar  potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza  3%;
- w projekcie nale y okre li  strefy, których twardo  nie mo e przekracza   380 HV10;
- brzegi (kraw dzie ) spawania nale y przygotowa  zgodnie z norm  PN-EN ISO 9692-2

Do przygotowania brzegów do spawania  dopuszcza si  nast puj ce metody:
1. ci cie  i wykorzystanie brzegów mechanicznie,
2. ci cie gazowe automatyczne i pó automatyczne,
3. ci cie gazowe r czne z oszlifowaniem wyrównawczym.

Kszta towanie plastyczne
elementy stalowe mog  by  kszta towane plastycznie ( gi te, prostowane, prasowane) na gor co lub na
zimno, pod warunkiem e w ciwo ci materia u nie ulegn  pogorszeniu poni ej wymaganego poziomu;
kszta towanie na gor co stali niestopowych nale y wykona  zgodnie z w ciwo ciami wyrobu;
materia  powinien by  odkszta cony w temperaturze czerwonego aru (powy ej 700 C), a czasy nagrzania i
ch odzenia powinny by  dopasowane do rodzaju stali. Gi cie i odkszta canie w zakresie temperatur
niebieskiego nalotu (od 250 C do 380 C) jest niedozwolone;
kszta towanie na gor co stali wg PN-EN 10113-2 nie powinno zachodzi  w temperaturze wy szej od
1000 C. Koniec procesu kszta towania powinien by  realizowany w zakresie temperatur od 950 C do 750 C
przy na wolnym powietrzu. W celu unikni cia podhartowania  szybko  ch odzenia powinna by
odpowiednio ograniczona. Je li kontrolowanie procesu ch odzenia nie jest mo liwe , nale y po kszta towaniu
przeprowadzi  normalizowanie.

Obróbka powierzchni docisku
- kszta towanie na gor co stali wg PN-EN 10113-3 nie jest dopuszczalne;
- wymagania dotycz ce warunków kszta towania na gor co podano w PN-EN 10137-2;
- prostowanie i kszta towanie elementów przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne pod warunkiem

stosowania procedury, która powinna zawiera : maksymaln  temperatur  dla danego gatunku stali,
dopuszczaln  szybko  ch odzenia, metod  podgrzewania, sposób pomiaru temperatury(np. termo kredki),
wyniki bada  mechanicznych materia ów, list  osób dopuszczonych do pracy przy kszta towaniu,
kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunków ch odzenia;

- kszta towanie na zimno nale y wykona  zgodnie z w ciwo ciami materia u. W szczególno ci promie
gi cia r blach i kszta towników walcowanych na gor co powinien spe nia  warunki:

r 25b – przy gi ciu wokó  osi symetrii;
r 45b – przy gi ciu wokó  osi nie b cej osi  symetrii,
w których
b- wymiar grubo ci blachy lub wysoko ci (szeroko ci) kszta townika prostopad ej do osi gi cia.

Przy prostowaniu minimalny promie  gi cia powinien by  dwukrotnie wi kszy
- w przypadku stali wg PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3 i PN-EN 10137-2 promienie gi cia nale y

przyjmowa  wg wymaga  tych norm;
Je li po kszta towaniu na zimno wymagane jest wy arzanie odpr aj ce, nale y prowadzi  je w

nast puj cych warunkach:
1. zakres temperatur od 530 C do 580 C;
2. czas wytrzymania 2 min/mm grubo ci, ale nie mniej ni  30 min.

- w przypadku stali wg PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3 i PN-EN 10137-2 warunki wy arzania
odpr aj cego nale y uzgodni  z producentem stali;
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- nie nale y ku  stali na zimno;
- sk adanie i spawanie cz ci w elementy wysy kowe (monta owe)

cz ci do sk adania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj , co najmniej w miejscach,
które po scaleniu b  trudno dost pne;
powierzchnie i brzegi cz ci przygotowanych do spawania powinny by  suche, czyste i wolne od
widocznych p kni  i karbów;
cz ci sk adowe z cza powinny by  obrobione i z one odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchy ek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Spawanie i zgrzewanie

Materia y do spawania – do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy
yciu elektrod otulonych EA- 146 wg.PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub Er-

546.
Elektrody EA-146 s  to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji nara onych na

obci enia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie :

- za wiadczenie jako ci
- spe nia  wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymogami obowi zuj cych norm i

wymogami producenta.
- sk adowane w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgoci

ROBOTY IZOLACYJNE CPV-45320000-6

7. Izolacje przeciwwilgociowe. CPV 45320000-6

Izolacje cieplne wykonane zgodnie z norm  „Ochrona cieplna budynków” PN-91/B02020 oraz „Opór cieplny i
wspó czynniki przenikania ciep a” PN-EN ISO 06946

Projektowana izolacja zewn trzna
pierwsz  czynno ci  umo liwiaj  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest odkopanie cian
zewn trznych od poziomu gruntów do poziomu aw fundamentowych. Mo na to po czy  z u eniem
drena u opaskowego w otoczce wirowej wokó  budynku
ods oni te po odkopaniu ciany nale y oczy ci , wymieni  wykruszone ceg y oraz wype ni  spoiny zapraw ,
np. Grundputz
ods oni cian  nale y nawil  i zagruntowa  natryskiem preparatu „Aida Kiesol” rozcie czonego wod
1:1, a nast pnie na  warstw  masy bitumiczno- ywicznej „K2Dickbeschichtung”
ods oni te fragmenty muru oblicowa  kamieniem naturalnym ciosanym do wysoko ci parapetów okien.
Rodzaj i uk ad licówki kamiennej jak w istniej cych fragmentach przyziemia szpitala.

Projektowana izolacja wewn trzna
zbi  stary tynk na ca ej wysoko ci ciany zewn trznej i w naro nikach oraz usun  do 2cm uszkodzone
spoiny, a nast pnie ca  oczy ci  mechanicznie
w miejscach zagrzybienia cian (grzyb domowy) przeprowadzi  dezynfekcj cian preparatem „Adolit M”
rozcie czonym wod  1:9
spoiny wype ni  mas  „Grundputz”
przyklei  p yty ocieplenia wewn trznego „renovario” specjalnym klejem
powierzchni cianzagruntowa  i na  g ad  szpachlow  oraz malowa  farb  „Funcosil LA Siliconfarbe”
lub silikatow  „FuncosilDsilicatfarbe”. Nie stosowa  tynków gipsowych.
posadzk  pomieszcze  niskiego parteru zabezpieczy  przed przemarzaniem, izolacj  obwodow , pasem
styropianu szeroko ci 100 cm i g boko ci 10 cm

ROBOTY WYKO CZENIOWE WEWN TRZNE CPV GRUPA 452, 454

9.   cianki dzia owe, zamurowania CPV KAT. 45262520-2, 45421152-4

ciany wewn trzne z p yt gipsowo – kartonowych. Obudowanie pionów instalacyjnych z p yty g-k.
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Wszystkie ciany wzajemnie czy  ze sob  i ze cianami no nymi, os onowymi za pomoc czników ze stali
ocynkowanej. Zamurowania zewn trznych otworów okiennych (wg rys. arch.) wykonane z bloczków
gazobetonowych i przy cz ciowych zamurowaniach ceg  silikatow  (o wytrzyma ci min 15 MPa na zaprawie
M10. Nad otworami drzwiowymi (okiennymi) przyj to belki z typowych belek prefabrykowanych  160 – 1.7 m,

   I 180 – 2.0m, L 180x16 – 1.7 m; 2 sztuki lub w razie braku mo liwo ci oparcia  z belek monolitycznych.

Okucia i akcesoria
Wszystkie elementy winny by  zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cen  ofertow  nale y

wliczy  wszystkie okucia niezb dne do niezawodnego funkcjonowania, nawet je li nie zosta y one wyra nie i w
szczegó ach wymienione w specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia si  najwy sze wymagania. Dlatego te
poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji okiennych i drzwiowych wej , nale y przewidzie  jako systemowe
pochodz ce od dostawcy systemów drzwi i okien aluminiowych, zapewniaj c tym samym bezawaryjne ich
funkcjonowania w przysz ci. Wszystkie niewidoczne cz ci nale y wykona  jako zabezpieczone przed korozj
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium b  wykonanie wed ug innej metody).

Drzwi zewn trzne zostan  wyposa one w systemy oku  oraz rozetki dla klamek i zamków (do akceptacji
architekta). Wszystkie drzwi b  przystosowane do zamków b benkowych. Drzwi powinny by  wyposa one w:
minimum 4 zawiasy na skrzyd o, uszczelk  po ca ym obwodzie, zamek wielopunktowy , odboje np. kauczukowe na
stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewn trzne nale y wyposa  w samozamykacze lizgowe i okucia /
mechanizmy antypaniczne zale nie od ich typu.

Elementy oku  i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, itd.) musz  by
wykonane zgodnie z projektem a ich próbki uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. Elementy te nale y dostarcza
na budow , w ujednoliconych partiach, pochodz cych od jednego producenta - dostawcy.

Ca  u ytych rozwi za  technicznych musi stanowi  o spójno ci ca ciowej rozwi zania pod wzgl dem
ytego systemu – technologii zapewniaj c prawid owe ich funkcjonowanie.

10. Stolarka okienna. CPV kat. 45421000-4
Zaprojektowano stolark  okienn  o podwy szonej izolacyjno ci termicznej i akustycznej.

Wymagania dotycz ce okien:

stolarka okienna w kolorze  RAL 8024
profile wielokomorowe (min 4 komory) z PCV wysokoudarowego
profile wzmocnione kszta townikami stalowymi ocynkowanymi
okucia obwiedniowe rozwierano-uchylne z mo liwo ci  rozszczelnienia
wspó czynnik izolacyjno ci termicznej profili  Uk(max) = 2,0 W/m2K,
wspó czynnik izolacyjno ci termicznej szyb zespolonych Uk(max) = 1,1 W/m2K,
szyby niskoemisyjne zapewniaj ce ochron  przed s cem (przeciws oneczne), o neutralnym zabarwieniu i
wysokiej przepuszczalno ci wiat a, w wspó czynniku zatrzymania energii s onecznej min. 50%,
w pomieszczeniach bez klimatyzacji na oknach siatki przeciw owadom,
wa na Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna,
wa ny Certyfikat Zgodno ci ITB na oferowane okna,
wa na Ocena Higieniczna dopuszczaj ca wyrób do stosowania w budownictwie

11.  Stolarka drzwiowa. CPV kat. 45421000-4

W drzwiach wyst puj  okucia i klamki oraz uszczelki stosowane na ca ym obwodzie drzwi, progi
termoizolacyjne zabezpieczaj ce przed przemarzaniem drzwi. Drzwi nale y wyposa  w dodatkowe wk adki
zamykane na klucz, co poprawi w ciwo ci antyw amaniowe.

Niektóre drzwi dziel ce korytarz  zaprojektowano jako dymoszczelne.

Osadzenie stolarki drzwiowej:
- Wszystkie o cie nice wykona  aluminiowe malowane proszkowo w kolorze skrzyd a.
- cie nice mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy

przed korozj  biologiczn  od strony muru.
- Szczeliny mi dzy o cie  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

wiadectwem ITB.
- Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie
- Powierzchnia pow ok malarskich drzwi nie powinna mie  uszkodze , barwa powinna by  jednolita, bez

widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków. Wykonanie pow oki nie powinny wydziela
nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.
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Zastosowane drzwi powinny mie :
Wa  Aprobat  Techniczn  ITB,
Wa ny Certyfikat Zgodno ci ITB,
Wa  Ocena Higieniczn  dopuszczaj ca wyrób do stosowania w budownictwie.

Nale y stosowa  typow  stolark  drzwiow , zalecan  dla obiektów s by zdrowia.

12.   Tynki.  CPV KAT. 45410000-4
Przed wykonaniem robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie prace budowlane tzw. ”stanu

surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by  równie  zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

Tynki wewn trzne zaprojektowano jako dwuwarstwowy tynk kategorii II wyrównywany od r ki, ale
jednolicie zatarty pack ; warstwy:

cementowo-wapienna gr.1-1,5cm
ad  gipsowa 0,15cm

o Wymagania stawiane materia om stosowanym do tynków zwyk ych
Do robót tynkarskich zgodnie z art.10 Ustawy-Prawo Budowlane nale y stosowa  materia y dopuszczone do

powszechnego stosowania. Zaprawy zwyk e do wykonywania tynków przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
odpowiada  wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Wymagania dla spoin:
4. Cementy portlandzkie powinny spe nia  wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mog  zawiera

stwardnia ych grudek
5. Wapno powinno spe nia  wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwyk e nie powinno zawiera

szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczków i chlorków, które powoduj  powstawanie
wykwitów na tynku. Wapno musi by  ca kowicie zgaszone, gdy  dogaszaj ce si  w tynku cz stki wapna tworz

cherze i powoduj  p kanie wyprawy;
6. Wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by  wymieszane z wod , w miar

mo liwo ci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza si
ugim okresem pocz tkowym wi zania i wi ksz  wytrzyma ci  i odporno ci  na dzia anie wilgoci ni  wapno

gaszone zwyk e i hydratyzowane;
7. Gips budowlany powinien spe nia  wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by  suchy,

niezwietrza y i bez zanieczyszcze . Gips tynkarski jest mieszank  gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz
dodatków uplastyczniaj cych i polepszaj cych w ciwo ci zaprawy.

Kruszywa:
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno by  czyste, wolne od

domieszek organicznych wp ywaj cych szkodliwie na wi zanie i wytrzyma  zaprawy. Piasek powinien zawiera
frakcje ró nych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0mm,
piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0mm. Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich piasek rednioziarnisty, a do g adzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o prze wicie
0,5mm.
Woda zarobowa:

Za  odpowiednia  do  wykonywania  tynków  uwa a  si  wod ,  która  nadaje  si  do  picia,  z  wyj tkiem  wód
mineralnych. Gdy jako  wód budzi zastrze enia, nale y przed jej u yciem wykona  badania laboratoryjne.
Szczegó owe wymagania w tym zakresie okre la norma PN-75/C-04630. Niedozwolone jest u ycie wody o ogólnej
zawarto ci soli przekraczaj cej 5000mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawarto  siarczanów wi ksza
ni  500mg/l, zawarto  cukrów wi ksza ni  20 mg/l.

o Wymagania dotycz ce sposobu przygotowywania zapraw do robót tynkowych
Zaprawa cementowo-wapienna:

Sk ad zapraw cementowo wapiennych nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz  od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sk ad obj to ciowy mo na dobiera  wed ug tabeli 2.

Zaprawa gipsowa
Sk ad obj to ciowy zapraw gipsowych nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki

zaprawy. Orientacyjny sk ad obj to ciowy mo na dobiera  wed ug tabeli 3.
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o Warunki techniczne wykonania tynków zwyk ych
Tynki dwuwarstwowe powinny si  sk ada  z obrzutki i narzutu. Bezpo rednio na pod e nanosi si  obrzutk

natryskow , która zapewnia lepsza przyczepno  pod a nast pnych warstw. Obrzutk  wykonuje si  kielni : d sz
kraw  kielni u ona jest przy tym równolegle do ciany. Podczas narzucania kielnia podci gana jest energicznie do
góry lub przeci gana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak p ynna, e sp ywa po kielni. Pod e musi zosta
uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie by a zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje si  obrzutk  natryskow  na wpó  kryj . Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu pod a przyst puje si  do nanoszenia warstwy w ciwej obrzutki.
Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy
wykonaniu obrzutki pac  zapraw  nabiera si  na pac  i ci gnie od do u do góry z lekkim przewy szeniem. Rodzaj
obrzutki dostosowuje si  do rodzaju pod a.

Na pod ach z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutk  wykonuje si  z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadaj cej 10 lub 12cm zag bienia sto ka pomiarowego.

Grubo  narzutki wraz z podk adem powinna wynosi  na pod u betonowym 3 do 4mm (obrzutka natryskowa).
Narzut powinien by  nanoszony po zwi zaniu obrzutki. Marka zaprawy u ytej na narzut powinna by  ni sza ni

zaprawy zastosowanej na obrzutk . Na narzut powinna by  stosowana zaprawa cementowo – wapienna:
do tynków nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement : ciasto wapienne:
piasek)
do tynków nara onych na zawilgocenie 1:0,3:4

Zaprawa u yta na narzut powinna mie  konsystencj  odpowiadaj  7 do 10cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
Tynki dwuwarstwowe zwyk e kat.II mo na wykonywa  bez pasów lub listew, ci gaj c je pac , a nast pnie

zacieraj c packa drewnian  lub styropianow  na ostro. Grubo  narzutu powinna wynosi  8 do 15mm.

o Warunki techniczne odbioru tynków zwyk ych:
Odbiór tynków nast puje po stwierdzeniu ich zgodno ci z zamówieniem, którego przedmiot okre laj  projekt

budowlany, specyfikacja techniczna, a tak e dokumentacja powykonawcza okre laj ca zmiany dokonane w toku prac
tynkarskich. Zgodno   wykonania tynków zwyk ych stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk mo e by  odebrany, je eli
wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne. Je eli chocia  jeden wynik bada  daje wynik  negatywny, tynk
nie powinien by  przyj ty.

Przy wykonywaniu tynków zwyk ych przed przyst pieniem do wykonywania obrzutki powinien by  równie
przeprowadzony odbiór mi dzyoperacyjny pod a. Wyniki odbioru powinny by  wpisane do dziennika budowy i
potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacja techniczna nale y przeprowadzi  przez porównanie wykonanych tynków
z dokumentacja opisow  i rysunkow  wed ug protoko ów bada  kontrolnych i atestów jako ci materia ów,
protoko ów odbiorów cz ciowych pod a i podk adu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci za pomoc  ogl dzin
zewn trznych i pomiarów.

Powierzchnie tynków powinny tworzy  p aszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wed ug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. K ty dwu cienne powinny by  proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s  tylko takie odst pstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj  norm, a s  uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by  udokumentowane zapisami w dzienniku
budowy przez nadzór techniczny.

Zaprawy u yte do wykonania tynków musza spe nia  wymagania nast puj cych norm:
Zaprawy cementowo – wapienne wg PN-65/B-14503,
Zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505

Piasek stosowany do zapraw do wykonania tynków musi odpowiada  wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na
warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu nale y stosowa  piasek odmiany II, a na wierzchnia warstw  tynków o

adkiej powierzchni nale y stosowa  piasek odmiany III.
Materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a które budz  pod tym wzgl dem

tpliwo ci, powinny by  zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przyczepno ci tynku do pod a przeprowadza si  przez opukiwanie tynku lekkim m otkiem.

Po odg osie nale y ustali  , czy tynk dobrze przylega do pod a (d wi k czysty), czy jest odspojony (d wi k g uchy
). W przypadku w tpliwo ci mo na dokona  sprawdzenia wielko ci si y przyczepno ci tynku do pod a wg PN-
71/B-04500.

Badania grubo ci tynku polegaj  na wyci ciu pi ciu otworów o rednicy oko o 30mm w ten sposób, aby pod e
by o ods oni te ale nie naruszone. Ods oni te pod e nale y oczy ci  z ewentualnych pozosta ci zaprawy. Pomiar
dokonuje si  z dok adno ci  do 1mm. Za przeci tna grubo  tynku uznaje si rednia warto  z pomiarów w pi ciu
otworach. Wymagana grubo  tynków zwyk ych II kategorii dla pod a betonowego wynosi 15- 20mm.

Badania wygl du powierzchni otynkowanych przeprowadza si  za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru.
adko  powierzchni otynkowanej ocenia si  przez potarcie tynku d oni . Wymagania dotycz ce wygl du
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powierzchni otynkowanych okre la norma PN-70/B-10100. Powierzchnia tynków dwuwarstwowych powinna by
równa , ale szorstka.

Dla wszystkich odmian tynków nie dopuszczalne s  nast puj ce wady:
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikaj cych z
pod a, ple  itp.,
Zacieki w postaci trwa ych ladów na powierzchni tynków,
Odstawanie, odparzania i p cherze spowodowane niedostateczn  przyczepno ci  tynku do pod a.

kni cia na powierzchni tynku s  niedopuszczalne, z wyj tkiem tynków surowych, w których dopuszcza si
oskowate rysy skurczowe. Wypryski i sp cznienia powstaj ce na skutek obecno ci niegaszonych cz stek wapna,

gliny itp. S  niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych.
Widoczne miejscowe nierówno ci powierzchni otynkowanych wynikaj ce z techniki wykonania tynku (np.

lady wyg adzania kielni  lub zacierania pack ) s  niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków
pospolitych dopuszczalne s  o szeroko ci i g boko ci do 1mm oraz d ugo ci do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m2

powierzchni otynkowanej.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenia kraw dzi od linii prostej

nale y przeprowadza  za pomoc   przyk adania do powierzchni tynku i kraw dzi aty kontrolnej o d ugo ci 2m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi  powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego wzornika wykonanego w skali
1:1. Odchylenia sprawdza si  przez pomiar wielko ci prze witu miedzy ata (lub wzornikiem) a powierzchni  lub
kraw dzi  tynku z dok adno ci  do 1mm.

Badania kontrolne prawid owo ci spoziomowania powierzchni tynku i kraw dzi przeprowadza si  za
pomoc aty kontrolnej z wmontowana dwukierunkow  poziomic  albo za pomoc  poziomicy murarskiej, pionu i aty
kontrolnej o odpowiedniej d ugo ci.

Sprawdzanie k ta mi dzy przecinaj cymi si  p aszczyznami nale y przeprowadza  k townic  i ata
kontrolna. Badanie polega na pomiarze prze witu mi dzy ata i powierzchni  tynku w odleg ci 1m od wierzcho ka
mierzonego k ta.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków kategorii II nie powinny
by  wi ksze ni  10mm na wysoko ci jednej kondygnacji oraz 30mm na wysoko ci ca ego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jako ci tynków zwyk ych wewn trznych cementowo – wapiennych wg PN-
70/B10100 przedstawia tabela 4.

Badania kontrolne tynków na stykach, naro ach, obrze ach i przy szczelinach dylatacyjnych nale y
przeprowadza  wzrokowo oraz przez pomiar równolegle  badaniem wygl du powierzchni otynkowanych.

Naro a oraz wszelkie obrze a tynków powinny by  wyko czone na ostro.  Gzymsy i podokienniki
zewn trzne powinny by  zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach nara onych na
uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przej cia i pomieszczenia o du ym ruchu otynkowane naro a powinny
by  chronione metalowymi listwami kszta townikami lub wpuszczonymi w tynk naro nikami z blachy
ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyko czonymi, przy o cie nicach i podokiennikach, powinny
by  zabezpieczone przed p kni ciami i odpryskami przez odci cie, tj. pozostawienie bruzdy o szeroko ci 2 do
4mm, przechodz  przez ca  grubo  tynku.

W miejscach zdylatowania pod a powinny by  os oni te np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, które nast pnie nale y wype ni  kitem elastycznym oraz przykry  listw  lub wykona  obróbk
blacharsk  w przypadku tynków zewn trznych.

13.  Ok adziny cian. CPV 45410000-4, 45320000-6

- w  pomieszczeniach porz dkowych, na ca ej wysoko ci ciany wy  z materia ów g adkich, trwa ych,
zmywalnych, nienasi kliwych i odpornych na dzia anie rodków dezynfekcyjnych np. glazura lub 20x20cm do
pe nej wysoko ci p ytki o równych bokach, redniej klasy do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
Zastosowa  izolacj  pionow .

- sanitariaty – na cianach p ytki ceramiczne cienne typu glazura na ca ej wysoko ci.
- w pomieszczeniach socjalnych i w pokojach lekarzy ciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokryte do

wysoko ci co najmniej 1,6m i szeroko ci co najmniej 0,6m, materia ami trwa ymi, g adkimi, zmywalnymi,
nienasi kliwymi i odpornymi na dzia anie rodków myj co-dezynfekuj cymi typu glazura 20x20cm p ytki o
równych bokach, redniej klasy do stosowania w pomieszczeniach mokrych.

-
-

Ceramiczne p ytki szkliwione musza odpowiada  wymaganiom aktualnych norm pa stwowych lub
wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. P ytki i kszta tki szkliwione powinny mie

czerep drobnoporowaty, g adk  i l ni  powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a stron  monta ow  –
nieszkliwiona, eberkowan . Nasi kliwo  p ytek nie powinna by  wi ksza ni  14%.
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Do mocowania ok adzin ceramicznych do pod a mo na stosowa , w zale no ci od rodzaju pod a,
miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów ok adzinowych, zaprawy
cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo – cementowe. Na dok adnie wyrównanym pod u
mo na stosowa  tak e kleje.

14. Sufity podwieszone.  CPV 45421146-9
Korytarze:

-Kasetonowy z  prasowanej we ny mineralnej na stela u 60x60cm np. OWA lux: lub inny o nie gorszych
parametrach stosownie do przeznaczenia pomieszczenia.

- konstrukcja sufitów podwieszanych  umo liwiaj ca wymian  p yt stropu podwieszanego oraz doj cie do
instalacji

- sufit b dzie zamontowany na wys. 2,2m

Pomieszczenia:
- zapewniaj ce wymogi higieniczne, z prasowanej we ny mineralnej na stela u 60x60cm

np. OWA coustic sanitas 02, antyelektrostatyczny
- sufit b dzie zamontowany na wysoko ci 2,7 m.

15.  Ochrona cian CPV 45442300-0

Wszystkie, naro a w wej ciach do sal zabiegowych i pokoi kowych oraz naro a zmiany kierunku w
komunikacji nale y zabezpieczy  zabezpieczeniami k towymi z profilem aluminiowym ci ym. Na korytarzach
wzd  ci gów komunikacyjnych zamocowa  z obu stron odbojnice i por cze. Wszystkie elementy wspó graj  ze
sob  kolorystycznie. W pomieszczeniach chorych na cianach, w wezg owiach ek zamontowa  listwy
zabezpieczaj ce.

17.  Posadzki.  CPV 45410000-4

-  po czenia cian i pod óg w pomieszczeniach zaokr glone (z wy czeniem pomieszcze  socjalnych).
- pod posadzk  w azienkach zastosowa  izolacj  poziom ;
- we wszystkich pomieszczeniach poza azienkami, wyk adzina pcv, w salach - wyk adzina pcv

antyelektrostatyczna;
- coko y przy pod ogach pomieszcze  lekarskich, korytarzy,  sal operacyjnych*, powinny by  wykonane do

wysoko ci co najmniej 0,13m, z wyk adziny pcv (pcv antyelektrostatyczne). Styki coko ów z posadzka powinny
by  zaokr glone.

18.  Roboty malarskie  CPV 45442100-8

- w pokojach do pracy , administracyjnych i korytarzach ciany pomalowa  2x farb  lateksow
- na korytarzach brudnym i czystym Bloku operacyjnego, luzach i w sali wybudze ciany pomalowa  2x

farb  bakteriobójcz

       Warunki przyst pienia do robót malarskich:
- Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.
- Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po:

Ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej (gniazdka wy czniki itp.),
Po wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe,
Po ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka
nie zosta a wyko czona fabrycznie.

- Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
Po wykonaniu tzw. bia ego monta u,
Po wykonaniu posadzek i coko ów,
Po oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

Nieotynkowane mury z ceg y
Mury ceglane pod wzgl dem dok adno ci wykonania powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-68/B-

10020. Spoiny muru powinny by  ca kowicie wype nione zapraw , równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by  uzupe nione.
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Powierzchnia muru powinna by  oczyszczona z zaschni tych grudek zaprawy, wystaj cych poza jej obszar oraz
resztek starej pow oki malarskiej. Powierzchnia muru powinna by  odkurzona i odt uszczona.

Mur powinien by  suchy czyli jego wilgotno , w zale no ci od rodzaju farby, któr  wykonywana b dzie
pow oka malarska, nie mo e by  wi ksza od podanej w tabeli 5.

Tabela 5. Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  pod y mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby
Najwi ksza

wilgotno  pod a, w
% masy

1 Farby dyspersyjne, na spoinach ywicznych rozcie czanych wod 4
2 Farby na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikuj cymi w postaci
suchych mieszanek rozcie czanych wod  lub w postaci ciek ej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Beton
Powierzchnia powinna by  oczyszczona z odstaj cych grudek zwi zanego betonu. Wystaj ce lub widoczne

elementy metalowe powinny by  usuni te lub zabezpieczone farba antykorozyjn . Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by  naprawione zapraw  cementow  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty
techniczne. Wilgotno  pod a betonowego, w zale no ci od rodzaju farby, któr  wykonywana b dzie pow oka
malarska, nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by  odkurzona i
odt uszczona.
Tynki zwyk e

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po
starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw . Wilgotno  powierzchni
tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. Wystaj ce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

yty gipsowe i w óknisto - mineralne
Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by  zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p yt powinny by
naprawione mas  szpachlow , na któr  wydana jest aprobata techniczna. Pod a z p yt w óknisto - mineralnych
powinny mie  wilgotno  nie wi ksz  ni  4% oraz powierzchni  dok adnie odkurzon , bez plam t uszczu, wykwitów,
rdzy i innych zanieczyszcze . Wkr ty mocuj ce nie powinny wystawa  poza lico p yty, a ich g ówki powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by  oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozosta ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odt uszczone.

Wykonanie robót malarskich - Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich:
- Roboty malarskie powinny by  prowadzone w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem,

e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury poni ej 0°C
- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a

20°C (np. w miejscach bardzo nas onecznionych).
- Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie

wi kszej ni  80%.
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od

otwartych róde  ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.
- Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i

os oni  przez zabrudzeniem farbami.

Kontrola materia ów:
- Bezpo rednio przed u yciem farby sprawdzi  czy dostawca dostarczy  deklaracje zgodno ci lub certyfikaty

zgodno ci wyrobów z odpowiednia norm  lub aprobata techniczn ; termin przydatno ci do u ycia podany na
opakowaniu; wygl d zewn trzny farby – farba powinna stanowi  jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanin
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- Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciek ych, w których wida :
skoagulowane spoiwo
nieroztarte pigmenty
grudki wype niaczy ( z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych)
ko uch
lady ple ni

trwa y nie daj cy si  wymiesza  osad
nadmiernie utrzymuj ce si  spienienie
obce wtr cenia
zapach gnilny

- Wymagania w stosunku do farb :
Farby powinny by :

odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu rodków myj cych, tarcie na sucho, szorowanie
bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla;
zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i po ysku

- Zakres kontroli i bada
Badanie pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania nie wcze niej

jednak ni  po 14 dniach.
Badania techniczne nale y przeprowadzi  w temperaturze powietrza  nie ni szej ni  +5oC i przy wilgotno ci

wzgl dnej powietrza nie wy szej ni  65%.

- Odbiór robót malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygl du zewn trznego
sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku
sprawdzenie przyczepno ci pow oki
sprawdzenie odporno ci na zmywanie.

19.Balustrady
Przy pochylniach  balustrada metalowa wysoko ci 110 cm z p askowników (por cz 70x6mm, s upek

70x8mm, wype nienie pionowymi elementami 40x6mm o rozstawie co 12cm) malowana proszkowo RAL 8025.

ROBOTY WYKO CZENIOWE

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:
- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa i wype ni przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u stolarki

okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej i przy czy instalacyjnych na powierzchniach ocieplanych
- wykona roboty, maj ce wp yw na sytuacj wilgotno ciow pod o a, przede wszystkim tynki wewn trzne i

jastrychy,
- wykona zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.

Przygotowanie pod o a:
Zale nie od typu i stanu pod o a (wynik oceny) nale y przygotowa je do robót zasadniczych:

oczy ci pod o e z kurzu i py u, usun zanieczyszczenia, pozosta o ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod o a,
usun nierówno ci i ubytki pod o a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw wyrównawcz ),
usun przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod o a; odczeka do jego wyschni cia,
 w przypadku istniej cych pod o y usun warstw uszcze , sp ka , odspajaj cych si tynków i warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa do rodzaju i wielko ci powierzchni pod o a,
powsta e ubytki wype ni zapraw wyrównawcza,
wykona inne roboty przygotowawcze pod o a, przewidziane przez producenta systemu,
wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

Obowi zuj tak e wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by

wi ksze ni 7mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by wi ksze

ni 10mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30mm na ca ej wysoko ci budynku.
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V. BETONY

o WYMAGANIA, W CIWO CI I PODSTAWY PRODUKCJI
Norma betonowa PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  wprowadza klasyfikacj

betonów ze wzgl du na kompetencj  w zakresie odpowiedzialno ci za ich wykonanie oraz informacje o sk adzie. Na
tej podstawie wyró nia si  beton: projektowany, recepturowy oraz normowy.

Beton projektowany w uj ciu PN-EN 206-1 to beton, którego dane w ciwo ci i dodatkowe cechy s  podane
przez wykonawc  producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki betonowej.
Specyfikuj cy (wykonawca robót betonowych) formu uje w specyfikacji wymagania stawiane betonowi:
przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji), wytrzyma  na ciskanie (klasa wytrzyma ciowa), klasa
konsystencji mieszanki betonowej, warunki piel gnacji, warunki u ytkowania, klasa ekspozycji, klasa zawarto ci
chlorków oraz ewentualne dodatkowe cechy. Odpowiedzialno  za osi gni cie wymaganych w ciwo ci spoczywa
na producencie betonu.

o Beton recepturowy
Beton recepturowy w uj ciu PN-EN 206-1 to beton, którego sk ad i sk adniki, jakie powinny by  u yte do jego
produkcji s  podane przez wykonawc  producentowi. Specyfikuj cy (zamawiaj cy, wykonawca) w specyfikacji
podaje producentowi betonu jego konkretny sk ad, tzn. rodzaj cementu, rodzaj kruszywa, stosunek W/C, ilo ci
sk adników na 1m3 betonu. Odpowiedzialno  za osi gni cie wymaganych w ciwo ci betonu spoczywa na autorze
receptury, producent odpowiada tylko za dostarczenie betonu o okre lonym sk adzie (za dok adno  dozowania
sk adników oraz za zastosowanie w betonie sk adników podanych w specyfikacji). W betonie recepturowym nie ma
jednak mo liwo ci skontrolowania producenta.

o Beton normowy
Normowy beton recepturowy (NBR) w uj ciu PN-EN 206-1 to beton, którego sk ad jest podany w normie

przyj tej w kraju stosowania betonu. W Polsce wprowadzono uzupe nienie normy PN-EN 206-1: Krajowe
uzupe nienia PN-B-06265 Beton-cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .

W normie PN-EN 206-1 wprowadzono nowy podzia  betonów ze wzgl du na g sto . Beton zwyk y to beton o
sto ci w stanie suchym wi kszej ni  2000kg/m3 . Betony lekkie, to betony o g sto ci nie mniejszej ni  800kg/m3 i

nie wi kszej ni  2000kg/m3. Beton ci ki, to beton o g sto ci powy ej 2600kg/m3.
W uj ciu normy PN-EN206-1 beton wysokiej wytrzyma ci, to beton klasy wytrzyma ci na ciskanie wy ej

ni  C50/60 w przypadku betonu zwyk ego lub ci kiego oraz beton klasy wytrzyma ciowej na ciskanie wy ej ni
LC50/55 w przypadku betonu lekkiego.

W normie PN-EN 206-1 rozszerzono pojecie betonu towarowego. W jej uj ciu beton towarowy, to beton
dostarczony jako mieszanka betonowa przez osob   lub jednostk  nieb  wykonawc , a tak e beton produkowany
na miejscu budowy, ale nie przez wykonawc .

W nowej normie betonowej wprowadzono poj cie wytrzyma ci charakterystycznej fck (odpowiada
wytrzyma ci gwarantowanej w normie PN-88/B-06250). W uj ciu PN-EN 206-1 jest to warto  wytrzyma ci,
poni ej której mo e si  znale  5% populacji wszystkich oznacze  wytrzyma ci na ciskanie dla danej obj to ci
betonu. Wytrzyma  charakterystyczna okre la si  po 28 dniach dojrzewania betonu. Ze wzgl du na kszta t próbek
betonowych stosowanych do bada  wytrzyma ci na ciskanie, rozró nia si  wytrzyma  charakterystyczn
oznaczona na próbkach walcowych o rednicy 15cm i wysoko ci 30 cm (fck,cyl) oraz wytrzyma  charakterystyczn
oznaczona na próbkach sze ciennych o kraw dzi 15cm (fck,cube).

o KLASY WYTRZYMA CIOWE NA CISKANIE ORAZ KRYTERIA ZGODNO CI
Klasa betonu wed ug normy PN-88/B-06250 to symbol literowo -  liczbowy (np. B30), klasyfikuj cy beton

pod wzgl dem jego wytrzyma ci na ciskanie, a liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan . W
normie tej rozró niono nast puj ce klasy betonu: B7,5; B10; B12,5; B15; B17,5; B20; B25; B30; B35; B40; B50.

W normie PN-EN 206-1 wprowadzono klasy wytrzyma ciowe na ciskanie dla betonów zwyk ych i
ci kich (np. C20/25) oraz betonów lekkich ( np. LC20/22). Po symbolu C (LC) pierwsza liczba oznacza minimaln
wytrzyma  charakterystyczn  oznaczon  na próbkach sze ciennych. W tabeli 7 przedstawiono klasy
wytrzyma ciowe na ciskanie betonów zwyk ych i ci kich wg PN-EN 206-1 oraz odpowiadaj ce im klasy betonów
wg PN-88/B-06250. W tabeli 8 przedstawiono klasy betonów lekkich.

W krajowym uzupe nieniu PN-B-06265 wprowadzono normowy beton recepturowy (NBR) produkowany w
klasach wytrzyma ci: C8/10, C12/15 oraz C16/20, dla których przyj to odpowiednio oznaczenia NBR 10, NBR 15
oraz NBR 20. W uj ciu PN-B-06265 do produkcji normowego betonu recepturowego nale y u ywa  cementu klasy
32.5R, kruszywa naturalnego ( wiru i piasku) i wody. Bez mo liwo ci modyfikacji jego sk adu dodatkami i
domieszkami. Mieszank  betonow  NBR mo na wytwarza  w trzech klasach konsystencji S1, S2 oraz S3.

Tabela 7. Klasy wytrzyma ci na ciskanie betonów zwyk ych i ci kich
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Klasa
wytrzyma ci na
ciskanie wed ug
PN-EN206-1

Minimalna
wytrzyma

charakterystyczna
oznaczona na próbkach

walcowych fck,cyl
MPa

Minimalna
wytrzyma

charakterystyczna
oznaczona na próbkach

sze ciennych fck,cube
Mpa

Odpowiadaj ca
klasa betonu wg
PN-88/B-06250

C8/10 8 10 B10
C12/15 12 15 B15
C16/20 16 20 B20
C20/25 20 25 B25
C25/30 25 30 B30
C30/37 30 37 -
C35/45 35 45 -
C40/50 40 50 B50
C45/55 45 55 -
C50/60 50 60 -

C55/67

B
et

on
y 

w
ys

ok
ow

ar
to

ci
ow

e 55 67 -
C60/75 60 75 -
C70/85 70 85 -
C80/95 80 95 -

C90/105 90 105 -
C100/115 100 115 -

Tabela 8. Klasy wytrzyma ciowe na ciskanie betonów lekkich

Klasa
wytrzyma ci na
ciskanie wed ug

PN-EN2061

Minimalna
wytrzyma  charakterystyczna

oznaczona na próbkach
walcowych fck,cyl

[MPa]

Minimalna
wytrzyma  charakterystyczna

oznaczona na próbkach
sze ciennych fck,cube

[Mpa]
LC8/9 8 9

LC12/13 12 13
LC16/18 16 18
LC20/22 20 22
LC25/28 25 28
LC30/33 30 33
LC35/38 35 38
LC40/44 40 44
LC45/50 45 50
LC50/55 50 55

LC55/60

B
et

on
y 

w
ys

ok
o-

w
ar

to
ci

ow
e 55 60

LC60/66 60 66
LC70/77 70 77
LC80/88 80 88

Zgodnie z PN-88/B-06250 partia betonu mog a by  zakwalifikowana do tej klasy, je eli jego wytrzyma  okre lona
na próbkach w kszta cie sze cianu o kraw dzi 15 cm (przy liczbie prób mniejszej od 15) spe nia nast puj ce wyniki:
Ri min  x RG

b
Gdzie:
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Ri min- najmniejsza wytrzyma  na ciskanie uzyskana w badanej serii betonu,
- wspó czynnik zale ny od liczebno ci próbek; dla prób w ilo ci 3-4 wspó czynnik =1,15; dla prób w ilo ci 5-8

wspó czynnik =1,10 oraz dla prób w ilo ci 9-14 wspó czynnik =1,05,
RG

b   -wytrzyma  gwarantowana.
W przypadku niespe nienia powy szego warunku beton móg  by  zakwalifikowany do danej klasy, je eli zosta y
spe nione równocze nie dwa poni sze warunki:
Ri min RG

b oraz R 1,2RG
b

Gdzie:
R- rednia warto  wytrzyma ci na ciskanie badanego betonu.
W normie PN-EN206-1 wprowadzono kryteria zgodno ci dotycz ce wytrzyma ci na ciskanie betonu
projektowanego. W zale no ci od rodzaju produkcji betonu rozró nia si  produkcj  pocz tkow  i ci . Za produkcj
pocz tkow  uwa a si  produkcj  do momentu uzyskania co najmniej 35 wyników bada , natomiast produkcj  ci
osi ga si  , gdy uzyska si  minimum 35 wyników bada  w okresie do 12 miesi cy. Pomimo tego w trakcie produkcji
ci ej producent mo e przyj  plan pobierania próbek, jak w przypadku produkcji pocz tkowej. W przypadku, gdy
producent wstrzyma  produkcj  na okres d szy ni  12 miesi cy, nale y przyj  kryteria, cz stotliwo  pobierania
próbek i badania, jak dla produkcji pocz tkowej. W zale no ci od rodzaju produkcji betonu uzale nia si  plan
pobierania i badania próbek. Minimaln  cz stotliwo  pobierania próbek do oceny zgodno ci przedstawiono w tabeli
9.

Tabela 9. Minimalna cz stotliwo  pobierania próbek do oceny zgodno ci
Produkcja Minimalna cz stotliwo  pobierania próbek

Pierwsze 50m3 produkcji Po pierwszych 50m3 produkcji(1)

Beton z certyfikatem kontroli
produkcji

Beton bez certyfikatu
kontroli produkcji

Pocz tkowa (do
momentu

uzyskania co
najmniej

35wyników
bada )

3 próbki 1 próbka/200m3 lub 2
próbki/tydzie  produkcji

1 próbka/150m3 lub 1 próbka
na dzie  produkcji

Ciag a(2) (po
uzyskaniu co
najmniej 35
wyników bada )

1 próbka/400m3 lub 1
próbka/ tydzie  produkcji

(1) Pobieranie próbek powinno by  roz one w czasie produkcji i nie zaleca si  pobierania wi cej ni  1 próbki z
ka dych 25m3 mieszanki
(2) Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wyników przekracza 1.37 , cz stotliwo  pobierania próbek nale y

zwi kszy  do cz stotliwo ci wymaganej dla produkcji pocz tkowej, do uzyskania nast pnych 35 wyników (  -
odchylenie standardowe populacji)

Na podstawie przeprowadzonych bada  wytrzyma ci na ciskanie nale y dokona  oceny zgodno ci, korzystaj c z
kryteriów podanych w tabeli 10.

Tabela 10. Kryteria zgodno ci dotycz ce wytrzyma ci na ciskanie

Produkcja Liczba „n” wyników bada
wytrzyma ci na ciskanie

w zbiorze

Kryterium 1 Kryterium2
rednica z „n” wyników (fcm)

MPa
Dowolny pojedynczy wynik

badania (fci) MPa
Pocz tkowa 3 fcm fck(cube/cyl)+4 fci fck(cube/cyl)-4

Ci a min 15 fcm fck(cube/cyl)+1.48 fci fck(cube/cyl)-4

fck – wytrzyma  charakterystyczna.
fcm – rednia wytrzyma  betonu na ciskanie.
fci – pojedynczy wynik badania wytrzyma ci na ciskanie.

o KLASY KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ
Konsystencja mieszanki betonowej wed ug PN-88/B-06250 to stopie  jej ciek ci. W tej normie dokonano

podzia u konsystencji na pi  stopni: wilgotn  K-1, g stoplastyczn  k-2, plastyczn  K –3, pó ciek  K – 4 oraz ciek
K – 5.

Wed ug normy PN-EN 206-1 okre la si  klasy konsystencji mieszanki betonowej badanymi czterema metodami:
opadem sto ka(przebieg badania podaje norma
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PN-EN 1250-2), metod  Vebe (PN-EN 12350-3), metoda stopnia zag szczalno ci (PN-EN 12350-4) i metoda
rozp ywu (PN-EN 12350-5).

Zgodnie z norm  PN-EN 206-1 wyró nia si  nast puj ce klasy konsystencji: od S1 do S5 dla metody sto ka
opadowego; od V0 do V4 dla metody Vebe; od C0 do C3 dla metody stopnia zag szczalno ci oraz od F1 do F6 dla
metody rozp ywu.

W tabelach 11-14 przedstawiono klasy konsystencji w zale no ci od metody badania oraz odpowiadaj ce im
stopnie ciek ci wg PN-88/B-06250.

Tabela 11. Klasy konsystencji wed ug metody opadu sto ka
PN-EN 206-1 PN-88/B-06250

klasa Opad sto ka mm Opad sto ka mm Stopnie ciek ci
S1 10-40 20-50 plastyczna
S2 50-90 60-110 pó ciek a
S3 100-150 120-150 ciek a
S4 160-210 Brak odpowiednika Brak odpowiednika
S5  210 Brak odpowiednika Brak odpowiednika

Tabela 12. Klasy konsystencji wg Vebe
PN-EN 206-1 PN-88/B-06250

klasa Czas Vebe sekundy Czas Vebe
sekundy

Stopnie ciek ci

V0 31 28 wilgotna
V1 30-21 27-14 stoplastyczna
V2 20-11 27-14 stoplastyczna
V3 10-6 13-7 plastyczna
V4 5-3 6 pó ciek a

Tabela 13. Klasy konsystencji wed ug metody stopnia zag szczalno ci
klasa Stopie  zag szczalno ci PN-88/B-06250
C0 1,46 Metoda niestosowana
C1 1,46-1,26
C2 1,25-1,11
C3 1,10-1,04

Tabela 14. Klasy konsystencji wed ug metody rozp ywu
klasa Stopie  rozp ywu PN-88/B-06250

F1 340 Metoda niestosowana
F2 350-410
F3 420-480
F4 490-550
F5 560-620
F6 630

OGRANICZENIA ZAWARTO CI CEMENTU I STOSUNKU W/C
W normie PN-EN 206-1 wprowadzono klasy ekspozycji betonu z uwagi na zagro enia oddzia ywaniem

rodowiska. Wymagania odno nie do sk adu betonu (minimalnej ilo ci cementu w kg/m3, maksymalnego stosunku
wodno-cementowego oraz minimalnej klasy wytrzyma ciowej ) przyjmuje si  na podstawie klasyfikacji betonu do
danej klasy ekspozycji. W tabeli 15 przedstawiono klasy ekspozycji betonu wraz z wymaganiami odno nie do sk adu
betonu.

Tabela 15. Klasy ekspozycji betonu oraz wymagania odno nie do sk adu mieszanki betonowej

Typ
zagro enia

Klasa
ekspozycji

Minimalna ilo
cementu kg/m3

Maksymalne W/C Minimalna klasa
wytrzyma ci

Brak agresji XO - - C12/15
karbonyzacja XC1 260 0,65 C20/25

XC2 280 0,60 C25/30
XC3 280 0,55 C30/37
XC4 300 0,50 C30/37

Korozja chlorkowa XD1 300 0,55 C30/37
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w strefie
ródl dowej

XD2 300 0,55 C30/37
XD3 320 0,45 C35/45

Korozja chlorkowa
w strefie

nadmorskiej

XS1 300 0,50 C30/37
XS2 320 0,45 C35/45
XS3 340 0,45 C35/45

Agresja
spowodowana
zamra aniem i
rozmra aniem

XF1 300 0,55 C30/37
XF2 300 0,55 C25/30
XF3 320 0,50 C30/37
XF4 340 0,45 C30/37

Agresja chemiczna XA1 300 0,55 C30/37
XA2 320 0,50 C30/37
XA3 360 0,45 C35/45

Agresja wywo ana
cieraniem

XM1 300 0,55 C30/37
XM2 30 0,55 C30/37
XM3 320 0,45 C35/45

Dla normowego betonu recepturowego w krajowym uzupe nieniu PN-B-06265 wprowadzono minimalne
zawarto ci cementu w kg/m3 w zale no ci od klasy konstrukcji. W tabeli 16 przedstawiono minimalne zawarto ci
cementu klasy 32,5 na 1m3 betonu przy za eniu maksymalnej wielko ci ziaren zastosowanego kruszywa 32mm.
Zawarto  cementu nale y zwi kszy  w przypadku zastosowania kruszywa o wielko ci ziaren do 16 mm- o 10% oraz
20% w przypadku kruszywa o uziarnieniu do 8mm. Normowy beton recepturowy mo na wbudowa  tylko w
rodowiskach odpowiadaj cym klasom eksploatacji: XO, XC1 oraz XC2.

Tabela 16. Minimalne ilo ci cementu klasy 32.5 w kg/m3 dla normowego betonu recepturowego

Normowy beton
recepturowy NBR

Klasy konsystencji
S1 S2 S3

NBR10 210 230 260
NBR15 270 300 330
NBR20 290 320 360

o BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ, OZNACZENIE WYTRZYMA CI BETONU NA CISKANIE
Mieszanka betonowa to mieszanina cementu, wody, kruszywa drobnego i grubego oraz ewentualnych domieszek

i dodatków, która jest w stanie umo liwiaj cym u enie jej w formie i zag szczenie wybrana metoda (r cznie przez
sztychowanie i ubijanie lub mechanicznie przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, wibroprasowanie i inne). Cechy
mieszanki betonowej to: konsystencja, urabialno , zawarto  powietrza i g sto .

Konsystencja mieszanki betonowej jest to stopie   jej ciek ci (p ynno ci), okre lony klasami konsystencji w
zale no ci od metody badania.

Urabialno  mieszanki betonowej jest to zdolno  do atwego i szczelnego wype niania formy z jednoczesnym
zachowaniem jednorodno ci mieszanki betonowej.

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej jest to obj to  powietrza w zag szczonej mieszance, z
pomini ciem powietrza zawartego w porach u ytego kruszywa.

o DOBÓR KONSYSTENCJI I URABIALNO CI MIESZANKI BETONOWEJ
Przy wykonaniu robót betonowych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków formowania mieszanki

betonowej, które umo liwiaj  szczelne i jednorodne wype nienie formy. Cechy, które okre laj  praktyczne
ciwo ci mieszanki betonowej i które s  uzale nione od warunków jej formowania i zag szczania to konsystencja

i urabialno . Na konsystencje mieszanki betonowej wp ywa : ilo  i jako  cementu ( jego powierzchnia w ciwa ),
ilo  wody zarobowej  i stosunek C/W zaczynu cementowego, sk ad ziarnowy kruszywa, rodzaj kruszywa grubego
(naturalne, amane) oraz ilo  i rodzaj ewentualnych domieszek  (plastyfikatorów, superplastyfikatorów) oraz
dodatków (py y krzemionkowe, popio y lotne). Klas  konsystencji dobiera wykonawca robót betonowych ,
uzale niaj c stopie  ciek ci od sposobu podawania, uk adania i zag szczania mieszanki betonowej.

Wodo dno
Jest to ilo  wody potrzebnej do zwil enia (otoczenia cienk  warstewka wody) wszystkich powierzchni

kruszywa, cementu oraz ewentualnych dodatków ( np. mikrokrzemionki). Wodo dno  uzale niona jest od stopnia
ciek ci mieszanki betonowej oraz procentowych zawarto ci poszczególnych frakcji stosu okruchowego mieszanki
kruszywa. Im wi kszy stopie  ciek ci mieszanki, tym otoczka wodna wokó  ziaren kruszywa i cementu musi by
grubsza.
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Wodo dno  wzrasta tak e wraz ze wzrostem ilo ci kruszywa drobnego w mieszance. Im wi cej kruszywa
drobnego, tym wi cej nale y u  wody ( i równocze nie cementu), aby uzyska  taki sam stopie  ciek ci mieszanki
betonowej.

Urabialno
Urabialno  mieszanki betonowej jest to zdolno  do atwego i szczelnego wype niania formy z jednoczesnym

zachowaniem jednorodno ci i mieszanki betonowej, przy okre lonym sposobie jej zag szczania. Jest to cecha
technologiczna, bezpo rednio nie mierzona , i powinna by  dostosowana do warunków formowania i zag szczania
mieszanki betonowej okre lonych przez:

kszta t i wymiary betonowanego elementu oraz ilo ci zbrojenia,
oczekiwana g adko  i wygl d powierzchni betonu
sposoby uk adania i zag szczania mieszanki betonowej.

Dopasowanie urabialno ci mieszanki betonowej do ww. warunków polega na doborze odpowiedniej ilo ci zaprawy w
dm3 na 1m3 mieszanki betonowej oraz cznej ilo ci cementu i frakcji kruszywa o uziarnieniu poni ej 0,125 mm.
Zalecane ilo ci zaprawy w mieszankach betonowych oraz minimalne ilo ci cementu i kruszywa o frakcji poni ej
0,125 mm, w zale no ci od rodzajów konstrukcji, przedstawiono w tabeli 17. Dopasowanie urabialno ci mieszanki
betonowej odbywa si  na etapie projektowania sk adu betonu.

Na urabialno  maja tez wp yw: czas i temperatura otoczenia oraz temperatura samej mieszanki betonowej.
Wraz z up ywem czasu od momentu wykonania mieszanki betonowej nast puje pogorszenie urabialno ci. Domieszki
(plastyfikatory), które redukuj  ilo  wody w mieszance betonowej, opó niaj  wst pne twardnienie betonu, ale
równocze nie mog  prowadzi  do wzrostu szybko ci utraty urabialno ci.

Wp yw temperatury na urabialno  mieszanki betonowej zale y od warunków pogodowych. Im wy sza
temperatura otoczenia, tym szybciej mieszanka betonowa traci swoj  urabialno  . Szybsza utrata urabialno ci
wskutek wysokiej temperatury otoczenia wyst puje w bardziej ciek ych mieszankach betonowych, poniewa  w
wi kszym stopniu ul gaj  one wp ywom zmiany ilo ci wody w wyniku  jej odparowania.

Tabela 17. Zalecane ilo ci zaprawy w mieszankach betonowych oraz minimalne ilo ci cementu i frakcji kruszywa
poni ej 0,125mm wg PN-88/B-06250

Rodzaje wyrobów, elementów i konstrukcji Zalecana ilo  zaprawy
w dm3 na 1 m mieszanki

betonowej

Najmniejsza suma
obj to ci absolutnych

cementu i ziaren
kruszywa poni ej
0,125mm, w dm3

mieszanki betonowej
elbetowe i betonowe konstrukcje masywne o

najmniejszym wymiarze przekroju wi kszym ni  500mm i
kruszywie o uziarnieniu do 63mm.

400-450 70

Spr one, elbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wi kszym

ni  60mm i kruszywie o uziarnieniu do 31,5mm

450-550 80

Spr one, elbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wi kszym

ni  60mm i kruszywie o uziarnieniu do 16mm

500-550 95

BADANIE  MIESZANKI BETONOWEJ
Procedur  pobierania próbek mieszanki betonowej przeprowadza si  na podstawie normy PN-EN 112350-1.
Badanie konsystencji metoda sto ka opadowego przeprowadza si  na podstawie normy PN-EN 12350-2. Zasada

metody polega na umieszczaniu i zag szczaniu mieszanki betonowej w formie o kszta cie ci tego sto ka. Opad
sto ka mieszanki betonowej ( po zdj ciu formy) jest miar  jej konsystencji.

Badanie konsystencji metod  Vebe przeprowadza si  na podstawie normy
PN-EN 12350-3. Zasada metody polega na umieszczaniu i zag szczaniu mieszanki betonowej w formie w kszta cie
ci tego sto ka. Po zdj ciu formy opuszcza si  przezroczysty kr ek na górn  powierzchni  mieszanki betonowej i

uruchamia si  stó  wibracyjny. Dokonuje si  pomiaru czasu od momentu w czenia sto u wibracyjnego  do momentu
ca kowitego zetkni cia si  dolnej powierzchni kr ka z mieszanka betonow .

Badanie konsystencji metod  oznaczania stopnia zag szczalno ci przeprowadza si  na podstawie normy PN-
EN 12350-4. Zasada metody polega na u eniu w pojemniku mieszanki betonowej. Po wype nieniu pojemnika
mieszanka jej górn  powierzchni  wyrównuje si  do poziomu górnej kraw dzi pojemnika. Mieszank  betonow
nale y zag ci , a nast pnie dokona  pomiaru odleg ci mi dzy powierzchni  zag szczonej mieszanki betonowej i
górn  kraw dzi  pojemnika.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej metod  stolika rozp ywowego przeprowadza si  na podstawie
normy PN-EN 12355. Zasada metody polega na okre leniu rozp ywu mieszanki betonowej na p askiej p ycie
poddanej wstrz som.
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RECEPTURA ROBOCZA MIESZANKI BETONOWEJ, CZAS MIESZANIA
Receptura robocza okre la sk ad mieszanki betonowej, uwzgl dniaj c wilgotno  kruszywa oraz pojemno

ytkow  betoniarki. Dotyczy jednego zarobu betoniarki o danej pojemno ci. Ze wzgl du na fakt, e projektowany
sk ad mieszanki betonowej odnosi si  do kruszywa suchego ( w praktyce kruszywo jest zawilgocone ), nale y
dokona  korekty w recepcie roboczej , polegaj cej na skorygowaniu ilo ci kruszywa oraz wody zarobowej.

Czas mieszania mieszanki betonowej jest uzale niony od pojemno ci betoniarki, od typy betoniarki, liczby
obrotów na 1 minut , a tak e stopnia ciek ci mieszanki betonowej oraz rodzaju kruszywa grubego. Producent
betoniarki powinien poda  zalecan  liczb  obrotów lub czas mieszania. Optymalny czas mieszania to czas nieco
ponad 1 minut  i na ogó  nie d szy ni  2 minuty. D sze mieszanie nie wp ywa na popraw  jednorodno ci
mieszanki betonowej, a w skrajnych przypadkach zbyt d ugie mieszanie mo e prowadzi  do pogorszenia urabialno ci
( w wyniku odparowania cz ci wody) oraz mo e by  obserwowany niewielki spadek wytrzyma ci betonu. Im
ciek  mieszanki betonowej jest mniejsza , tym czas mieszania nale y wyd .

Istotna rol  odgrywa tak e kolejno  dozowania sk adników. W przypadku betoniarki wolnospadowej przed
wsypaniem kruszywa i cementu nale y wla  oko o 1/3 wody zarobowej. Po kilku obrotach betoniarki wsypuje si
porcjami na zmian  kruszywo i cement, a po nast pnych kilku obrotach ( w trakcie pracy betoniarki) dolewa si  reszt
wody. Od momentu za adowania wszystkich sk adników do betoniarki odmierza si  czas mieszania mieszanki
betonowej.

BADANIE WYTRZYMA CI BETONY NA CISKANIE, KONTROLA ZGODNO CI
Zgodnie z norm  PN-EN12390-1:2000 dla ka dego kszta tu próbki ( sze cianu lub walca) zaleca si  , aby wymiar
podstawowy (d) wynosi  co najmniej 3,5-krotno ci maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa w betonie.

Przyrz dy do badania to formy, narz dzia do zag szczania mieszanki betonowej, kielnie lub packi, wanna
laboratoryjna z mo liwo ci  utrzymywania temperatury lub komora klimatyzacyjna, maszyna wytrzyma ciowa do
ciskania zgodna z PN-EN 12390-4.

Wykonanie i piel gnacj  próbek betonowych do badania wytrzyma ci na ciskanie przeprowadza si  w oparciu o
norm  PN-EN 12392.

Badanie wytrzyma ci na ciskanie przeprowadza si  po 28 dniach dojrzewania. Próbki wyciera si  z
wilgoci i umieszcza w maszynie wytrzyma ciowej na p ycie dociskowej.

Próbki sze cienne ustawia si  tak, aby obci enie by o przyk adane prostopadle do kierunku formowania.
Przyrost napr  powinien wynosi  od 0,2 do 1,0Mpa/s. Badanie trwa do momentu zniszczenia próbek.

Na podstawie uzyskanych warto ci wytrzyma ci na ciskanie okre la si  klas  wytrzyma ciow  betonu w
oparciu o norm  PN-EN206-1.

Cz stotliwo  pobierania próbek do oceny zgodno ci okre la norma PN-EN206-1.

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wyrób budowlany mo e by  wprowadzony do obrotu, je eli nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, w zakresie robót odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma

ciwo ci u ytkowe umo liwiaj ce prawid owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których
ma by  zastosowany w sposób trwa y, spe nienie wymaga  podstawowych.

Ustawa dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:
- oznakowanie CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norma zharmonizowan  albo europejska

aprobata techniczna b  krajowa specyfikacja techniczna  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj  Europejska za zgodn  z wymaganiami
podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, które b  znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;
- wyroby budowlane wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz dzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisów obowi zuj cych do 1 maja 2004r., nadal nadaj  si  do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych.
Oznacza to , ze wszystkie materia y budowlane wypuszczone na rynek przed 1 maja 2004r. nadal mog  by
stosowane.

Dopuszczone tylko do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, s  wyroby budowlane wykonane
wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub uzgodnionej z nim, dla
których producent wyda  o wiadczenie wskazuj ce , e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego z t
dokumentacj  oraz innymi przepisami.

VII. DOKUMENTACJA BUDOWY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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Prowadzenie dokumentacji budowy jest jednym z podstawowych obowi zków kierownika budowy, a gdy nie
ustanowiono kierownika budowy obowi zek spoczywa na inwestorze. Dokumentacja budowy powinna stale
znajdowa  si  na terenie budowy, tak aby by a mo liwo  dokonywania wymaganych wpisów na bie co, oraz aby
przypadku kontroli budowy przez pracowników nadzoru budowlanego lub innych s b kontrolnych mieli oni dost p
do pe nej dokumentacji. Podstawowym elementem dokumentacji budowy jest dziennik budowy.

Po zako czeniu budowy dokumentacja budowlana wraz z dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje si  dokumentacj
powykonawcz .

Inwestor, oddaj c do u ytkowania obiekt budowlany ma obowi zek przekazania  w cicielowi lub zarz dcy
obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcz .

Przekazaniu podlegaj  równie  inne dokumenty i decyzje dotycz ce obiektu, a tak e , w razie potrzeby, instalacje
obs ugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urz dze  zwi zanych z tym obiektem.

Ca a dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawcz  oraz opracowania projektowe i dokumenty
techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego u ytkowania, musza by  przechowywane,
przez w ciciela lub zarz dc  obiektu budowlanego, przez ca y okres istnienia obiektu.
Od momentu przekazania obiektu do u ytkowania nale y prowadzi  ksi  obiektu budowlanego.

VIII. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

1. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu

zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez In yniera.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :

a) cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi);

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w

mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,

- sposób post powania z materia ami i Robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on

jako  Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do
pobierania próbek, bada  materia ów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo  s  okre lone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robót zgodnie z Umow .
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Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj
wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In ynier b dzie
przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez In yniera .

4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo na stosowa  wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez In yniera .
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada  Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
In yniera.

5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, jednak nie

pó niej ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6. Badania prowadzone przez In yniera
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materia ów.
In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy.  Je eli wyniki tych
bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach
przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. i które spe niaj
wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materia ów, dla których w.w. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do Robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemys owe musz  posiada  w.w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
In ynierowi.
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3. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia In yniera,
- daty zarz dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b  przed one In ynierowi do
ustosunkowania si .
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron
umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Powinny by  udost pnione na
ka de yczenie In yniera.
(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nast puj ce dokumenty:
pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
protoko y przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protoko y odbioru Robót,
protoko y narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

IX. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow

i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych Robót i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót.  B dne dane
zostan  poprawione wed ug instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera.

2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b  mierzone poziomo (w rzucie)

wzd  linii osiowej. Je eli szczegó owe specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego
inaczej, to obj to ci b  wyliczane w m3, jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj  by
mierzone wagowo, b  wyra one w tonach lub kilogramach.

3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez

In yniera. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie przez ca y okres trwania
Robót.

4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak e w przypadku

wyst powania d szej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu
przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z in ynierem.

X. ODBIÓR ROBÓT
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 b) odbiorowi cz ciowemu,
 c) odbiorowi wst pnemu
d) odbiorowi ko cowemu.

1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót.
Odbioru Robót dokonuje In ynier.
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera .
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj
Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

2. Odbiór cz ciowy
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Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier.

3. Odbiór wst pny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci,

jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj
Projektow  i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Umownych.

3.1. Dokumenty do odbioru wst pnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru ostatecznego Robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
2. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji Umowy.
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dokumenty zainstalowanego wyposa enia.
6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y).
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ.
9. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów  za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru  i przekazania tych robót w cicielom urz dze .
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wed ug komisji Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

4. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych
w punkcie X.3. „Odbiór wst pny Robót”.

XI PODSTAWA P ATNO CI

1. Ustalenia Ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z kosztami,
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

PRZEPISY ZWI ZANE POLSKIE NORMY
Wszystkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami i normatywami.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we ny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13813:2003 (U) Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania - Materia y – W ciwo ci

PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz  2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodno , znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz  4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do
kana ów kablowych - Definicje, wymagania, zgodno , znakowanie i etykietowanie

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach. Dopuszczalne
warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery – Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich. Cz  7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

PN-88/B-06250 Beton zwyk y

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno

PN-B-06265 Krajowe uzupe nienia PN-EN206-1 Beton-cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno

PN-70/B – 10100 Tynki

                                                                             USTAWY

2.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pó niejszymi
zmianami

2.2. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r.

2.3. Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 wrze nia 2002r.

2.4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717)  z 27 marca
2003r. wraz z po n. zmianami.

2.5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z po n. zmianami)
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