Zaplecze COVD-19. Budowlane OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz
ZAPLECZE COVID-19
1 POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE +ZAPLECZE MAGAZYNOWO-TECHNICZNE + POM. 00.07 1 00.16
1.1 Roboty rozbiérkowe,wywiezienie gruzu.CPV 45111100-9/45111220-6
1/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0301-1
Otwor drzwiowy pom. 26 i 30
1.00*2.10*0.29+0.20*2.10*0.44 m3 0.794
RAZEM 0.794
2|KNNR 3 Przebicia otworéw w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa- |m3
d.1.1{0303-1 piennej
Pod kanaty wentylacyjne
(0.89*0.29+0.97*0.40+0.50%0.54+0.40%0.54*20.40*0.40*2+0.30%0.40+0.50%0.40+ | m3 3.946
1.02*0.55+1.02*1.23)*0.60
RAZEM 3.946
3/KNNR 3 Rozbiérka elementéw, betonowych -warstw podposadzkowych m3
d.1.1/0403-1
Obnizenie $cian fundamentowych w przejsciach drzwiowych
1.00*4*0.60*0.40 m3 0.960
RAZEM 0.960
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt
d.1.1/0333-21
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, szt
d.1.1|0346-3 gniazda giebokosci 1 cegly
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
6|KNR 4-01 Wywbz gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1.1/0108-17
0.794+3.946+0.960+1.00 m3 6.700
RAZEM 6.700
7|KNR 4-01 Dodatek za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-20 Krotno$¢ = 10
6.700 m3 6.700
RAZEM 6.700
8 Optata wysypiska m3
dl1
6.700 m3 6.700
RAZEM 6.700
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.2.1 Knstrucje ze stali krztattowej.CPV 45262400-5
9|KNNR 7 Nadproza,stupki ze stali profilowanej zabezpiecznone farbg ognioochronng t
d.1.2/0206-2
A
Nadproza IP 80
(1.40*35+0.80*28)*6.00/1000 t 0.428
Nadproza IP 100
2.20*4*8.1/1000 t 0.071
RAZEM 0.500
10|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rusztu pod centrale klimatyzacyjna zabezpieczone farba t
d.1.2|0120-3 ognioochronng
A
1 t 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Uzupelnienie $cian,zamurowania otworéw.CPV 45421141-4/45262520-2
11|KNR 4-01 Osadzenie kotew ze stali fi 6mm dla umocowania nowych $cianek szt
d.1.2/0322-1
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m?2
d.1.2/0701-07
2
(6.09+2.70+2.49)*3.00 m2 33.840
Minus otwory
-(1.00*2.10*2+0.90*2.10) m?2 -6.090
RAZEM 27.750
13|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych HPL oddzielajgcych brodziki m?2
d.1.2/1024-10
.2|analogia
1.00*1.85*7 m?2 12.950
RAZEM 12.950
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, m3
d.1.2|0304-1 cegtami
2
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(1.00*0.40+2.99*0.54+1.65*0.41)*3.00 m3 8.073
RAZEM 8.073
15/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) , belek stalowych - cegtami, grubosé 1/4 cegly m?2
d.1.2/0123-5
2
8.93 m?2 8.930
RAZEM 8.930
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.3.1 Odgrzybienie i ocieplenie $cian.CPV 45410000-4
16|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian zewnetrznych piwnicy od $rodka przy uzyciu szczotek stalo- | m?
d.1.3/0619-2 wych
A
(2.29+4.26+2.70+2.49+3.48+2.14)*3.00 m2 52.080
Minus otwory
-(1.20*1.50*5+1.40*0.80) m?2 -10.120
RAZEM 41.960
17|KNR 40 Uszczelnienie $cian zew. piwnicy od wewnatrz, gruntowanie $cian, preparat ME- | m2
d.1.3/0208-2 EX PS-50 PROFESSIONAL
A
41.96 m?2 41.960
RAZEM 41.960
13.2 Tynki o$ciezy wykutych.CPV 45410000-4
18/KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
d.1.3/0703-3
2
1.40*35+0.80*28+2.20*4 m 80.200
RAZEM 80.200
19/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach wykutych m
d.1.3|0708-3 tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm
2
(1.00*2.10*2)*5 m 21.000
RAZEM 21.000
20|KNRW 2-02 |Obudowa piondéw instalacji sanitarnych,co ptytami gipsowo-kartonowymi GKW m?2
d.1.3/2004-3 12,5mm na rusztach metalowych, 1-warstwowo
2
36.92 m?2 36.920
RAZEM 36.920
133 Stolarka drzwiowa .CPV 45421000-4/45421141-4
21|KNRW 2-02 |Drzwi ptytowe laminowane kompletne petne, 1-skrzydtowe m?2
d.1.3/1040-1
3
1.00*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
22|KNRW 2-02 |Drzwi ptytowe laminowane kompletne petne z kratkg wentylacyjng, 1-skrzydtowe |m?
d.1.3/1040-1
3
0.90*2.10*3+1.00*2.10*3 m2 11.970
RAZEM 11.970
134 Stolarka okienna .CPV 45421000-4/45421141-4
23/KNR 19 Wymiana okien naokna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudziel- | m?2
d.1.3/0929-9 ne, do 2,0-m2
4
1.20*1.50*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
24/ KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.3/0302-7
4
1.60*8 m 12.800
RAZEM 12.800
1.4/45215140-0 |Tynki,oktadziny $cian.CPV 45410000-4/45432000-4
25/KNR 9-03 Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci m?2
d.1.4/0109-5
Sciany zewnetrzne od $rodka
41.96+7.61*3.14 m2 65.855
Minus otwory
-1.00%2.10*2 m2 -4.200
Sciany wewnetrzne nosne
(6.09%1042.29+4.26+2.70+2.49+3.48+2.14+3.50*2+2.57+2.40*2+2.14*2)*3.00 | m? 290.730
Minus otwory
-1.00*2.10*8 m2 -16.800
Scianki dziatowe
27.75%2+(2.44*4+4.06*2+2.40*2*2)*3.14 m2 141.787
Minus otwory
-1.00*2.10*5 m2 -10.500
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RAZEM 466.873
26| KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe |m?
d.1.4|0107-3 grubosci 15-mm, wyprawa gtadzona, cementowo-wapienna
466.873 m2 466.873
RAZEM 466.873
27|KNR 9-03 Zalozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1.4/0109-7
466.873 m2 466.873
RAZEM 466.873
28|KNR 2-02 Okfadziny wyktadzing $cienng winylowg FORBO ONX lub réwnowazne m?2
d.1.4/1514-2
104.8 m2 104.800
RAZEM 104.800
29/NNRNKB 2- |Licowanie scian ptytkami Tubadzin Pastel lub réwnowazne m?2
d.1.4/02 2802-6
109.89 m2 109.890
RAZEM 109.890
30|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.1.4/2008-01 nach na zaprawie bez paskéw
Sciany wentylatorowni
(4.06+2.90)*2*3.14 m2 43.709
Minus otwory
-(1.00*2.10+1.20*1.50) m2 -3.900
RAZEM 39.809
31|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.4/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
Bez pomieszczeh magazynowych
466.873-104.8-109.8-(2.44*4+4.06+2.40*2*2)*3.14 m?2 178.734
RAZEM 178.734
1.5 Sufity podwieszone.CPV 45421146-9
32|KNR AT 43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYP- | m?2
d.1.5|0212-2 TON BASE 31 D2; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
(system 4.07.51) lub réwnowazna
Pomieszczenia socjalno-sanitarne
40.06+16.44+15.16+23.73+6.93+6.72 m2 109.040
Pom. 00.16
14.84 m?2 14.840
RAZEM 123.880
1.6 Warstwy podposadzkowe .CPV 45320000-6/45262321-7
33|KNR 2-02 Podktady, betonowe grub. 5 cm na podtozu gruntowym, beton C20/25 m3
d.1.6/1101-1
Pomieszczenia sanitarno-socjalne
109.04*0.05 m3 5.452
Pom. 00.16
14.84*0.05 m3 0.742
Pomieszczenia magazynowo-techniczne
(3.40+11.62+5.65+5.65+7.08+10.17)*0.05 m3 2.179
Pom, 00.07
7.44*0.05 m3 0.372
RAZEM 8.745
34|KNR 2-02 Folia izolacyjna 1 warstwa m?2
d.1.6/0616-1
8.745/0.05 m?2 174.900
RAZEM 174.900
35|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych grub. 10 cm poziome na|m?2
d.1.6/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa w strefie $cian zewnetrznych
1.00%(2.29+0.29+4.26+2.70+2.49+3.48+2.14+4.06+9.70+2.10+2.97) m? 36.480
RAZEM 36.480
36|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych FS20 gr.4cm poziome , 1 warstwa m?2
d.1.6/0609-3
174.90-36.48 m?2 138.420
RAZEM 138.420
37|KNR 2-02 Folia izolacyjna 1 warstwa m?2
d.1.6/0616-1
174.900 m?2 174.900
RAZEM 174.900
38|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za-|m?
d.1.6/1102-1 tarte na ostro
174.900 m?2 174.900
RAZEM 174.900
39|KNR 2-02 Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm m?2
d.1.6/1102-3 Krotnos¢ = 2
174.900 m?2 174.900
RAZEM 174.900
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40|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.1.6/1106-7
174.900 m?2 174.900
RAZEM 174.900
41|BC 2 0301-1 |Izolacje przeciwwlgociowe poziome z zaprawy Aquafin 2k - pom.mokre m?2
d.1.6
31.600 m?2 31.600
RAZEM 31.600
42|BC 2 0301-8 |Wklejenie fizeliny ochronnej wzmacniajacej m?2
d.1.6
31.600 m?2 31.600
RAZEM 31.600
43|BC 2 0301- |WHklejenie tasmy uszczelniajacej ASO Dichtband-2000,styki $ciana-podioga m
d.1.6/11
33.92 m 33.920
RAZEM 33.920
44|KNNR 2 Wylewka wygtadzjgca grubosci 3 mm pod wyktadziny PVC m?2
d.1.6/1208-1
40.06+23.73+6.93+6.72+3.40+14.84+7.44 m?2 103.120
RAZEM 103.120
1.7 Posadzki. CPV 45430000-0
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny Sphera element z wyoblanieniem na $ciany 10 cm m?2
d.1.7/1112-1
103.120 m2 103.120
RAZEM 103.120
46|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1.7/1112-9
103.120 m2 103.120
RAZEM 103.120
47|BC 2 0510-7 |Posadzki z ptytek podtogowych Tubedzin P-Mono m?2
d.1.7
16.44+15.16 m2 31.600
RAZEM 31.600
1.8 Roboty malarskie.CPV 45442100-8
48|NNRNKB 2- |Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
d.1.8/02 1134-2
466.873-104.8-109.8-(2.44*4+4.06+2.40*2*2)*3.14 m?2 178.734
RAZEM 178.734
49|KNR 2-02 Malowanie farbg latexowg wewnetrznych tynkéw , 2-krotne m?2
d.1.8/1505-1
178.734 m?2 178.734
RAZEM 178.734
50|KNRW 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.8/1216-1
103.120+31.600 m?2 134.720
RAZEM 134.720
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Zaplecze COVID - 19. Zaplecze socjalno-sanitarne, magazynowe oraz pomieszczenia 00.07 i 00.16
1 Instalacja elektryczna
1/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie  |m
d.1{1001-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1{1012-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-25/Al-35 mm2 uktadane w go- | m
d.1/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
280 m 280.000
RAZEM 280.000
4/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1{0814-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.1/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci prze- | otw.
d.1/1007-06 bicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1{0302-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykre- |szt.
d.1/0309-06 canych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem - gniazda podwdjne
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykre- |szt.
d.1/0309-06 canych 16A/2.5mm2 z podigczeniem - gniazda podwdjnelP44
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 5-08 Montaz wypustéw elertrycznychh szt.
d.1/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja elektryczna - o$wietlenie podstawowe-ogéine
11|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw szt.
d.2|0301-02
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
13|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych schodowych podtynkowych |szt.
d.2/0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.2/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2|0302-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
16|KNR 5-08 Montaz opraw Al TRILUX Ambiella G2 CO7 WR LED1300-840 01 szt.
d.2|0504-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-25/Al-35 mm2 uktadane w go- | m
d.2/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
360 m 360.000
RAZEM 360.000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-25/Al-35 mm2 uktadane w go- | m
d.2/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
360 m 360.000
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RAZEM 360.000
19|KNR 5-08 Montaz opraw A2 TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 szt.
d.2|0504-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz opraw A5 TRILUX Limaro WD2 2000-840 kpl.
d.2|0504-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21| KNR-W 5-08 |Montaz opraw A6 TRILUX Oleveon FB 1200 2300-840 kpl.
d.2|0504-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
22| KNR-W 5-08 |Montaz opraw A9 TRILUX Stella G5 M73 OTA19 LED 3600-840 kpl.
d.2|0504-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 5-08 Montaz opraw A1l TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840 szt.
d.2|0504-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub bol- |szt.
d.2/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
3 Instalacja elektryczna - o$wietlenie awaryjne
25/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw szt.
d.3/0301-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26| KNR 5-08 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego AW 2 - QP13 AXP AXPR 1W szt.
d.3|0504-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.3/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Badania i pomiary elektryczne
28/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.4/1202-01 napiecia
pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz- | pomiar
d.4/0902-05 nicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.4/0902-01 ciowej - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
5 Zasilanie central wentylacyjnych
5.1 Rozbudowa rozdzielnicy TP+R
31|KNNR 5 Wyltacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.1/0407-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.1/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.2 Budowa linii zasilajgcej rozdzielnice TP+R
33|KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x50 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.5.2/0716-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
34|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.5.2/1204-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.5.2/1203-05 bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz
5.3 Budowa obwodéw odbiorczych zasilanych z rozdzielnicy TP+R
36|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.5.3|0209-05 kach na uchwytach bezsrubowych
130 m 130.000
RAZEM 130.000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.5.3|0209-05 kach na uchwytach bez$rubowych
130 m 130.000
RAZEM 130.000
38|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.5.3/1203-01 lub bolce
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
5.4 Pomiary i czynnosci sprawdzajace
39|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pdl szt
d.5.4/1301-01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.do 3 faz pomiar.
d.5.4/0802-02
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego pomiar.
d.5.4/0802-01
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNP 18 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu |szt
d.5.4/1346-01.04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
43|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.5.4/1303-03 szy)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.5.4/1303-01 szy)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz
instalacja c.o.
1/45331100-7 |Instalacja CO - pomieszczenia socjalne - szatnie i sanitariaty
1.1/45331100-7 |Montaz rurociggéw i armatury - pomieszczenia socjalne - szatnie i sanitariaty
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.1.1|0403-0_ wanych na $cianach w budynkach
33+(6.50+6.0+5.0+5.00)*2 m 78.000
RAZEM 78.000
2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.1.1/0403-02 wanych na $cianach w budynkach
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.1.1|0403-0_ wanych na $cianach w budynkach
49 m 49.000
RAZEM 49.000
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 14 mm o po- |m
d.1.1|0404-01 taczeniach zaciskanych w posadzce w budynkach Rura wielowarstwowa PE-Xc
sr. 14x2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.1/0411-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.1/0411-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm Hydro- |szt.
d.1.1/0411-01 control VTR
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0412-01
6+7 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1.1|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
162 m 162.000
RAZEM 162.000
10|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza  |préba
d.1.1|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.1.1|0406-05 budynkach niemieszkalnych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
1.2/45331100-7 |Grzejniki
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm CosmoNo- |szt.
d.1.2/0418-03 va CNH 10V-60-92
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CosmoNo- |szt.
d.1.2/0418-07 va CNH 20V-60-52
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CosmoNo- |szt.
d.1.2/0418-07 va CNH 20V-60-100
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm CosmoNova |szt.
d.1.2/0418-11 CNH 30V-60-80
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm CosmoNova |szt.
d.1.2/0418-11 CNH 30V-60-92
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.2/0436-01
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
1.3/45331100-7 |Roboty pomocnicze
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18|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
d.1.3/0208-04 40cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.1.3/0101-0_ go6w o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
10.91 m?2 10.910
RAZEM 10.910
20|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.3/0105-0_
10.91 m?2 10.910
RAZEM 10.910
21|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.1.3/0202-04 wnetrznej do 57 mm
10.91 m?2 10.910
RAZEM 10.910
22|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o~ |m?
d.1.3/0209-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm -dwukrotnie
10.91 m?2 10.910
RAZEM 10.910
23|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 |m
d.1.3/0101-01 mm (C)
17 m 17.000
RAZEM 17.000
24/KNR 0-34 I1zolacja rurocigg6éw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.3/0101-11 20 mm
33+(6.50+6.00+5.00+5.00)*2 m 78.000
RAZEM 78.000
25/KNR 0-34 I1zolacja rurocigg6éw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.3/0101-19 30 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6éw $r. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.3/0101-19 30 mm
49 m 49.000
RAZEM 49.000
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0339-01 wo-wapiennej
m 12.000
RAZEM 12.000
28/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0336-01 wo-wapiennej
m 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1.3/0326-03 w $cianach z cegiet
12+22 m 34.000
RAZEM 34.000
30|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1.3|0326-01 w $cianach z cegiet
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1.3/0108-0_
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.1.3/0108-10 1km
Krotnos¢ = 34
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390
2 Demontaze
33|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.2|0521-03
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
34|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2|0506-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Ztad N1-w1
1.1.1/45331210-1 |Centrala wentylacyjna
1|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna C1- ztad NW1 (z automatyka) szt.
d.1.1/0153-06
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Préby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Czyszczenie wentylaciji kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2|45331210-1 |Wentylacja - Przewody
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r. do 200 mm - | m2
d.1.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
2
17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700
1.1.3|45321000-3 |Wentylacja - Izolacja
5/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg la- | m? izo-
d.1.1/0213-01 melowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kana-|lacji
3 téw do 200 mm
poz.4*1.1 m2 izo- 19.470
lacji
RAZEM 19.470
1.1.4{45331210-1 |Armatura wentylacyjna
6|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $rednicy do 250 mm ze skrzynkg rozprezng szt.
d.1.1/0140-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokagtne o obwodzie do 2000 mm - obiekty stuzby |szt.
d.1.1/0154-03 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.4|z.0.3.6. 9904-
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.1.1/0146-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1.1/0143-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1760 mm, w ukia- szt.
d.1.1/0148-04 dach kanatowych
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Przepustnice do przewodéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.1/0131-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.5/45331210-1 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.1/0112-05 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
.5
37.55 m?2 37.550
RAZEM 37.550
1.1.6/45321000-3 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja
13|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.1/0210-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang ha szpilki zgrzewa- | lacji
.6 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm
poz.12*1.1-21.24 m2 izo- 20.065
lacji
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RAZEM
14/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m2 izo-
d.1.1/0103-04 moprzylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do  |lacji
.6 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
21.24*1.1 m2 izo- 23.364
laciji
RAZEM 23.364
1.1.7/45321000-3 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - ptaszcz
15/KNR 13-15 |Ptaszcze ochronne dennic ptaskich i powierzchni ptaskich z blachy gtadkiej m?2
d.1.1/0402-05
7
poz.12*1.1-21.24 m?2 20.065
RAZEM 20.065
1.2 Ztad N2-W2
1.2.1/45331210-1 |Centrala wentylacyjna
16|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna C2- ztad NW2 (z automatyka) szt.
d.1.2/0153-06
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Préby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Czyszczenie wentylaciji kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2|45331210-1 |Armatura wentylacyjna
19|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o |szt.
d.1.2/0134-01 obwodzie do 1800 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1.2/0154-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.3|45331210-1 |Kanaly wentylacyjne
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.2/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
12.82 m?2 12.820
RAZEM 12.820
1.2.4/45321000-3 |Kanaly wentylacyjne izolacja
22|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.2|/0210-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang ha szpilki zgrzewa- | lacji
4 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm - przez analogie izolacja
kauczukiem syntetycznym 60mm
5.51*1.1 m2 izo- 6.061
lacji
RAZEM 6.061
23|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.2/0210-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang ha szpilki zgrzewa- | lacji
4 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm
(poz.21-p0z.22)*1.1 m2 izo- 7.435
lacji
RAZEM 7.435
1.3]45331210-1 |Ztad N3-W3
1.3.1 Centrala wentylacyjna
24/KNR 7-24 Centrala wentylacyjna C3- ztad NW 3 (z automatyka) szt.
d.1.3/0153-06
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Préby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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26 Czyszczenie wentylaciji kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2|45331210-1 |Przewody wentylacyjne
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r. do 200 mm - | m2
d.1.3/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
2
1.74 m2 1.740
RAZEM 1.740
1.3.3/45321000-3 |Przewody wentylacyjne - izolacja
28/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg la- | m? izo-
d.1.3/0215-01 melowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang na szpilki zgrzewane | lacji
3 - udziat ksztaltek do 65%; srednica kanatéw do 200 mm
(poz.27)*1.1 m2 izo- 1.914
lacji
RAZEM 1.914
1.3.4/45331210-1 |Armatura wentylacyjna
29/KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - obiekty stuzby |szt.
d.1.3|0154-03 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.4|z.0.3.6. 9904-
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.5/45331210-1 |Kanaly wentylacyjne
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do | m?
d.1.3/0109-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
.5
19.38 m2 19.380
RAZEM 19.380
1.3.6/45321000-3 |Kanaly wentylacyjne izolacja
31|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.3/0210-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang ha szpilki zgrzewa- | lacji
.6 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm
19.38*1.1-poz.32 m2 izo- 11.759
lacji
RAZEM 11.759
32|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1.3/0210-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKW OOL mocowang ha szpilki zgrzewa- | lacji
.6 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm - przez analogie izolacja
kanatéw matg kauczukowa
8.69%1.1 m2 izo- 9.559
lacji
RAZEM 9.559
1.4 Skropliny
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metodag klejenia, na $cianach  |m
d.1.4/0109-01
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
34|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.4/0218-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Roboty budowlane
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- | m?2
d.1.5/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |m?
d.1.5/0206-02 bokosci ponad 10 cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Instalacje wod-kan

1/45332000-3 |Instalacje wod-kan - pomieszczenia socjalne - szatnie i sanitariaty, zaplecze magazynowe oraz pom. 00.07 i
00.16
1.1/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3
d.1.1/0212-01
10*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.1.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0501-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.1/0106-03 zasypanie ziemig z ukopéw
3 m3 3.300
RAZEM 3.300
6|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
m3 1.500
RAZEM 1.500
7/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |\m
d.1.1/0203-04 dynkéw o potaczeniach weiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
16+24.8 m 40.800
RAZEM 40.800
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wceiskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
22+12.1 m 34.100
RAZEM 34.100
11|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach | pode;.
d.1.1/0211-01 wciskowych
16+3 podej. 19.000
RAZEM 19.000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach | pode;.
d.1.1/0211-03 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. podejscia 100 mm szt.
d.1.1/0216-02
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1.1/0108-0_
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.1.1/0108-10 1km
Krotnos¢ = 34
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
1.2/45332000-3 |Ceramika sanitarna
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16| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2/0230-02
8+3 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2/0230-05
8+3 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
18|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.2/0223-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-15 Montaz kabin natryskowych kpl.
d.1.2/0223-02
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45332200-5 |Instalacje wodociggowe
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1.3|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
67+20 m 87.000
RAZEM 87.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1.3|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19 m 19.000
RAZEM 19.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.1.3|0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
24/KNR 0-34 Izolacja rurocigg6éw $r.21 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-10 gr.20 mm (N)
67+20 m 87.000
RAZEM 87.000
25/KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-11 gr.20 mm (N)
19 m 19.000
RAZEM 19.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6éw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.3/0101-19 30 mm (S)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR-W 2-15 | Zawory katowe do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-02
8+3 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-09
8+3 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z perlatorem szt.
d.1.3/0135-01
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.1.3|0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
34+2 szt. 36.000
RAZEM 36.000
32|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.3|0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
122 m 122.000
RAZEM 122.000
33|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Om
analogia
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1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptu- | 10m
d.1.3/9910-01 kaniu przewodo6w z rur o $r. 50-65 rézn.
analogia
-9.8 10m -9.800
rézn.
RAZEM -9.800
35|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3/0128-02 Krotnos¢ = 3
122 m 122.000
RAZEM 122.000
36|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0339-01 wo-wapiennej
21+3 m 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3|0336-01 wo-wapiennej
11 m 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1.3/0326-03 w $cianach z cegiet
21+3 m 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1.3|0326-01 w $cianach z cegiet
11 m 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1.3/0108-0_
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.1.3/0108-10 1 km
Krotnos¢ = 34
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
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ZAPLECZE COVID-19 - tAZIENKI
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe,wywiezienie gruzu.CPV 45111100-9/45111220-6
1/KNR 13-23 |Wykucie o$cieznic szt.
d.1.1/0105-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2| TZKNBK IV - | Reczne wykucie podokiennikéw drewnianych lub stalowych m
d.1.1/564
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
3/KNNR 3 Rozbiodrka konstrukcji z cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0301-1
Pod otwor drzwiowy
1.05*2.30*0.38 m3 0.918
RAZEM 0.918
4/KNR 19-01 |Rozebranie wykfadziny z ptytek m?2
d.1.1/0734-08
(0.91+0.50+0.09)*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5|TZKNBK 1V - |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach z cegty na zaprawie wa- | Szt.
d.1.1/499 piennej grubosci 2 ceg.
Do wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
3.85*2.37 m?2 9.125
RAZEM 9.125
7/KNNR 3 Rozbidrka elementéw, betonowych -warstw podposadzkowych m3
d.1.1/0403-1
3.85*2.37*0.10 m3 0.912
RAZEM 0.912
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt
d.1.1/0333-21
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, szt
d.1.1|0346-3 gniazda giebokosci 1 cegly
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Wywdz gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1.1/0108-17
0.918+0.912+1.00 m3 2.830
RAZEM 2.830
11/KNR 4-01 Dodatek za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-20 Krotno$¢ = 10
2.830 m3 2.830
RAZEM 2.830
12 Optata wysypiska m3
dil1
2.830 m3 2.830
RAZEM 2.830
1.2 SCIANY
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.80*0.38*0.85 m3 0.581
RAZEM 0.581
14/ KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalo- |m2
d.1.2|1702-01 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
Scianka pomiedzy tazienkami
2.37*3.87 m?2 9.172
RAZEM 9.172
15/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.2|1702-03 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
Zabudowa otworu po oknie oraz drzwiowego
0.85*0.74+1.08*2.00 m?2 2.789
RAZEM 2.789
16|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej |m?2
d.1.2|0104-01 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym (system 3.22.00)
Dobudowa jednostronnej $cianki di istniejacej sciay g-k
3.85*3.87-1.00*2.05 m?2 12.850
RAZEM 12.850
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17|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi |szt.
d.1.2/0119-03 i naswietli
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNRW 2-02 |Drzwi ptytowe laminowane kompletne petne z kratkg wentylacyjna, 1-skrzydtowe |m?2
d.1.2/1040-1
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
19/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe | m?
d.1.2|0107-3 grubosci 15-mm, wyprawa gtadzona, cementowo-wapienna
1.80*0.85*2+(0.40+0.20*2)*1.30 m?2 4.100
RAZEM 4.100
20/NNRNKB 2- |Licowanie $cian ptytkami Tubadzin Pastel lub réwnowazne m?2
d.1.2/02 2802-6
(2.29*4+1.80*2+1.95*2-1.00*2)*2.00-1.18*1.39+1.10*2 m?2 29.880
RAZEM 29.880
21|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.2|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
Sciany od strony gabinetéw
3.85*3.87*2-1.00%2.05*2 m?2 25.699
RAZEM 25.699
1.3 Roboty wykonczeniowe i malarskie.CPV 45442100-8
22|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.3/2011-07 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
Obudowa kanatéw PCV pod sufitem nizszej kndygnaciji
(0.40*2+0.20)*11.00 m2 11.000
Obudowa lezaka wentylacyjnego
0.20*3*1.80 m?2 1.080
RAZEM 12.080
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kanatach g-k szt.
d.1.3/0324-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wentylatorem wyciggowym w $cianach z ce- |szt.
d.1.3/0324-02 giet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/NNRNKB 2- |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
d.1.3]02 1134-2
9.172+2.789+12.85+25.699 m?2 50.510
RAZEM 50.510
26|KNR 2-02 Malowanie farbg latexowg wewnetrznych tynkéw , 2-krotne m?2
d.1.3/1505-1
50.510 m?2 50.510
RAZEM 50.510
27|KNRW 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.3/1216-1
3.85%6.50 m?2 25.025
RAZEM 25.025
1.4 Warstwy podposadzkowe i posadzki .CPV 45320000-6/45262321-7
28|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji | m?2
d.1.4/0308-07 przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na
powierzchni poziomej od dotu
3.85*2.37 m?2 9.125
RAZEM 9.125
29/KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych FS20 gr.4cm poziome , 1 warstwa m?2
d.1.4/0609-3
9.125 m?2 9.125
RAZEM 9.125
30|KNR 2-02 Podktady, betonowe grub. 5 cm na podtozu gruntowym, beton C20/25 m3
d.1.4/1101-1
9.125*0.05 m3 0.456
RAZEM 0.456
31|BC 2 0301-8 |WHklejenie fizeliny ochronnej wzmacniajacej m?2
d.14
9.125 m?2 9.125
RAZEM 9.125
32|BC 20301- |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej ASO Dichtband-2000,styki $ciana-podtoga m
d.1.4(11
2.37*4+3.85*2 m 17.180
RAZEM 17.180
33|BC 2 0510-7 |Posadzki z ptytek podtogowych Tubedzin P-Mono m?2
d.14
9.125 m?2 9.125
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RAZEM
2|45332000-3 |Instalacje sanitarne
2.1/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
8 m 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR 13-25 |Montaz zaworu napowietrzajacego kanalizacje szt.
d.2.1/1108-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.2.1/0211-01 wciskowych
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3.
9905
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
38|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.2.1/0211-03 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
2.2|45332000-3 |Ceramika sanitarna
39|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe $cienne z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego wpuszczanych 120x80 | kpl.
d.2.2/0223-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.2/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3/45332200-5 |Instalacje wodociggowe
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polgcze- | m
d.2.3|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.21 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2.3/0101-10 gr.20 mm (N)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
44|KNR-W 2-15 | Zawory katowe do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.3/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.3|0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/0707-01 om
analogia
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1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02 Krotnos¢ = 3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.3|0339-01 wo-wapiennej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi | m
d.2.3|0326-03 w $cianach z cegiet
21+3 m 24.000
RAZEM 24.000
53|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi \m
d.2.3|0326-01 w $cianach z cegiet
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3 Instalacje elektryczne
3.1 Demontaz instalacji
54|KNNR 9 Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, m
d.3.1/0306-012 demontaz - przewody kabelkowe do 30-mm2
40 m 40.000
RAZEM 40
55|KNNR 9 kaczniki instalacyjne, demontaz tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego lub na- |szt
d.3.1/0401-07 tynkowego
1 szt 1.000
RAZEM 1
56|KNNR 9 Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy $wietlowkowej |szt
d.3.1/0501-06 z kloszem - (oprawy szczelne 2x36W - 14szt, oprawy 2x36W)
2 szt 2.000
RAZEM 2
57|KNNR 9 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowe- |szt
d.3.1/0402-05 go lub natynkowego
15 szt 15.000
RAZEM 15
58/ KNNR 9 Aparaty elektryczne, masa do 20-kg, demontaz - wylaczniki szt
d.3.1/0203-08
1 szt 1.000
RAZEM 1
59|KNNR 9 Przewody ukfadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego lub |m
d.3.1/0301-03 kabelkowego okragtego
12 m 12.000
RAZEM 12
3.2 Instalacja elektryczna
60|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie  |m
d.3.2/1001-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
61/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3.2/1012-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-25/Al-35 mm2 uktadane w go- |m
d.3.2/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
63|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.3.2/0814-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64| KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.3.2/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
65/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.2/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykre- |szt.
d.3.2|0309-06 canych 16A/2.5mm2 z podigczeniem - gniazda podwojne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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3.3 Instalacja elektryczna - o$wietlenie podstawowe-ogdline z modutem awaryjnym
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw szt.
d.3.3/0301-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.3.3/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.3.3/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.3/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 5-08 Montaz opraw Led 15W SA 4000K z modutem awaryjnym 3H szt.
d.3.3/0504-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-25/Al-35 mm2 uktadane w go- |m
d.3.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
73|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.3.3/0813-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3.4 Badania i pomiary elektryczne
74/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.3.4/1202-01 napiecia
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.3.4/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.3.4/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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