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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DO ZMIANY CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZATNIACH,
GABINETACH ORAZ KUCHNI ZALEZNEJ
OD CATERINGU ZEWNETRZNEGO W POMIESZCZENIACH
NISKIEGO PARTERU W ZESPOLE OPIEKI ZDROWTNEJ W
LIDZBARKU WARMINSKIM PRZY ULICY
BARTOSZYCKIEJ 3, 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem aneksu do Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych zamiany central wentylacyjnych do projektu budowlano-
wykonawczego z 2011 roku w zadaniu ,,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek
Szpitala) na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracowni¢ Tomografii i Kuchni
Zaleznej od cateringu zewngtrznego™.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji w/w robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu zmiang central wentylacyjnych do projektu budowlano-wykonawczego z 2011 roku w zadaniu
»Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek Szpitala) na gabinety diagnostyczne i
pomieszczenia socjalne oraz Pracowni¢ Tomografii 1 Kuchni Zaleznej od cateringu zewnetrznego™.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
W zwigzku z adaptacjg pomieszczen niskiego parteru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku
Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3, 11-100 Lidzbark Warminskim, w 2011 roku zostata
wykonana dokumentacja projektowa. Dokumentacja posiada aktualne pozwolenie na budowe, prace
budowlane zostaty rozpoczete i prowadzony jest dziennik budowy. W 2011 roku zaprojektowano
centrale wentylacyjne nawiewne i1 wentylatory wyciggowe. Wraz z rozwojem technologii i
zmieniajacymi si¢ przepisami Inwestor postanowil zleci¢ wykonanie rysunkoéw zamiennych
pozwalajacych zamontowac¢ w projektowanej instalacji centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta 1 nagrzewnicami elektrycznymi. W sktad ztadow podigczanych do nowych central
wentylacyjnych wchodza:

e Z}ad wentylacji ogolnej na pietrze zgodnie z projektem pierwotnym WN2/WW2

e Ztad wentylacji mechanicznej kuchni zaleznej od cateringu zewnetrznego WN3/WW3

e Ztad wentylacji mechanicznej zespotu szatniowego WN/WW.
W opracowaniu rysunkéw zamiennych odpowiednio beda to:

e NWI

e NW2

e NW3

SPECYFIKACJA Aneks do specyfikaciji technicznej ,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek Szpitala) na strona
TECHNICZNA gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracownie Tomografii i Kuchni Zaleznej od
cateringu zewnetrznego” 4



Opracowanie obejmuje jedynie zakres niezbedny do wymiany central z nawiewnych na
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Nalezy zaniecha¢ wykonania niektorych czgsci ciggdw
wentylacyjnych. Centrale umieszczono mozliwie blisko miejsca instalacji pierwotnych central
nawiewnych. Nalezy zaniecha¢ montazu central nawiewnych i odpowiadajacych im wentylatoréw
wywiewnych. Rysunki zamienne rozpatrywaé¢ w calosci z projektem wykonanym przez Biuro
Ustug Projektowych Kutyna. Podstawowa czynno$cig jest wytrasowanie instalacji. Zestawienie
elementow wentylacji dotagczone do rysunkow zamiennych zawiera jedynie elementy konieczne do
polaczenia z pierwotnym projektem. Przed przystapieniem do prac remontowych w zakresie
wentylacji nalezy zestawi¢ ze sobg zestawienia elementow wentylacji z obydwu projektow. Nie
wprowadza si¢ zmian do bilansu wentylacyjnego pomieszczen ani central wentylacyjnych. Bilans
wentylacji:

Ztad wyciagowy zgodnie z opracowaniem pierwotnym

9 7,73 2,7 20,87 wC damskie | - 50 Wyciag
pacjentow

10 7,6 2,7 20,52 | WC meskie | - 110 Wyciag
pacjentow

19 2,71 2,85 7,72 Pomieszczenie - 50 Wyciag
porzadkowe

20 3,05 2,85 8,69 wC meskie | - 50 Wyciag
personelu

21 3,46 2,85 9,86 wC damskie | - 50 Wyciag
personelu

Suma | 310

Ztad NW3

11 3,82 2,85 10,89 Pomieszczenie 2,76 30 0% EUS5S
personelu

12 18,4 2,85 52,44 | Pomieszczenie 1,5 79 0% EUS
przetadowania

termoportdow oraz
postoju  wozkow

bemarowych
13 5,36 2,85 15,28 Suszenie wozkow | 5 76 -5% EUS
14 7,59 2,85 21,63 Mycie naczyn | 3 65 0% EUS
stolowych
15 14,32 2,85 40,81 Pomieszczenie do | 10 408 -5% EUS
mycia wstepnego
pojemnikow
Ztad NW1
16 14,45 2,85 41,18 Kiosk ogolny 1,5 62 0% EUS
17 8,2 2,85 23,37 Gabinet pobierania | 6 140 0% EU5
probek do analizy
18 23,65 2,85 67,40 Gabinet 5 337 0% EUS
diagnostyczno
zabiegowy
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22 6,52 2,85 18,58 Punkt rejestracji 2,69 50 0% EUS5S
23 20,46 2,85 58,31 Hol poczekalnia 1,5 87 0% EUS5S
24 18,69 2,85 53,27 Gabinet badan 3 160 0% EUS
25 15,65 2,85 44,60 Gabinet badan 3 134 0% EUS5S
33 152,2 2,85 433,77 | Komunikacja 1,5 650 0% EU5
Ztad NW2

26 4233 2,85 120,64 | Szatnia damska 4 483 Nawiew | EUS
29 23,52 2,85 67,03 Szatnia meska 4 268 Nawiew | EUS
30 6,72 2,85 19,15 Pokoj dla firmy | 2,6 50 0% EUS

sprzatajacej

Bilans obrazuje w jakie zlady zostaly potaczone pomieszczenia. Ztad wywiewny z toalet i
pomieszczen porzadkowych pozostaje bez zmian.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

o OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]J.

Remontowy charakter robot narzuca konieczno$¢ biezacego dostosowania prowadzonych robot do
stanu faktycznego obiektu 1 jego infrastruktury technicznej ustalonego po dokonaniu
kompleksowych odkrywek w trakcie robdot budowlanych. Prefabrykacje instalacji wentylacji
mechanicznej nalezy zatem przygotowywac sukcesywnie wraz z postgpem robot montazowych.
Nalezy dazy¢ przy montazu instalacji do uzyskania maksymalnej, mozliwej wysokosci
pomieszczen w miejscu montazu instalacji, osprzetu 1 urzadzen. Centrale wentylacyjne
zlokalizowano w taki sposob by zminimalizowac¢ ich ucigzliwo$¢ akustyczng.

Zastosowano 3 centrale podwieszane z nagrzewnicg elektryczng. Centrale posiadaja wysokos¢
maksymalng 355 mm. Centrale i kanaly wychodzace z central nalezy obudowac lokalnie
zachowujac maksymalng wysoko$¢ pomieszczen. Czerpnie i wyrzutnie do central wentylacyjnych
zlokalizowane s3 w miejscach zgodnych z projektem pierwotnym. Zmiana dokladnej lokalizacji
czerpni 1 wyrzutni nastgpita jedynie w przypadku centrali nr 1 ze wzgledu na wczesniejsze
wykonanie pomieszczen tomografu i zlokalizowanie instalacji wentylacji w miejscu planowanych
projektem pierwotnym czerpni i wyrzutni. Czerpnia i wyrzutnia zostata zlokalizowana w
odlegtosciach do 1m od lokalizacji pierwotne;.

CENTRALA NR 1- Centrala og6lna

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpradowym uktad filtrow F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 1687 m3/h — sprez 300Pa

Wywiew 1377 m*/h — sprez 300Pa

Centrala z atestem PZH, podwieszana

Nawiew 24°C

CENTRALA NR 2- Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpradowym uktad filtréw F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 801m?3/h — sprez 300Pa

Wywiew 801 m3/h — sprez 300Pa
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Centrala z atestem PZH, podwieszana
Nawiew 26°C

CENTRALA NR 2- Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpradowym uktad filtréw F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 818m?3/h — sprez 300Pa

Wywiew 818 m3/h — sprez 300Pa

Centrala z atestem PZH, podwieszana

Nawiew 22°C

Karty doborowe central w zataczniku.

Kanaly wykonane bgda wykonane z rur spiro z blachy stalowej ocynkowanej, zwijanych.
Catos$¢ instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowac termicznie.

o INSTALACJA SKROPLIN.

W zwigzku z tym, ze w procesie schtadzania powietrza powstaja skropliny, nalezy odprowadzic¢ je
z centrali wentylacyjnych do instalacji kanalizacji sanitarnej instalacjg skroplin.

W celu uniknigcia przenikania zapachéw z przewodow kanalizacji sanitarnej do pomieszczen
nalezy skropliny odprowadza¢ nad wpusty podlogowe, podlacza¢ do specjalnych syfonow
umywalkowych z odpowiednim kréécem powyzej lustra wody lub przewody skroplin wiaczad
bezposrednio do piondow kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonu kulowego sp. firmy
Hutterer-Lechner HL136N.

Catos¢ instalaé}f‘:skroplin zaprojektowano z rur polipropylenowych PN10 systemu PP.

o PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W przejsciach kanatami przez przegrody stanowigce wydzielenia pozarowe nalezy zastosowaé
klapy pozarowe odcinajace o wilasciwe] odpornosci ogniowej, z sitownikami elektrycznymi i
sygnalizacja polozenia klapy. Wyzwalanie system SAP jezeli istnieje na terenie obiektu lub
wyzwalaczem termoelektrycznym. Po wykonaniu montazu klapy w przegrodzie przestrzen mi¢dzy
klapg 1 przegrodg uzupetni¢ zaprawg ognioodporng np. firmy HILTTI.

o ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACII .

1. Na kanatach zamontowaé rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.

2. czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sktadowego instalacji;

3. otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie
umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb;

4. wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnosSci
przewodow, jak rowniez wlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;
elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow;
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5. elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju kolowym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia;

6. nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

7. nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw 1 drzwiach
rewizyjnych;

— pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo
otwierac;

— pomiedzy otworami rewizyjnymi nie mogg by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,

— w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10m

Przy montazu instalacji nalezy stosowac zabezpieczenia zapobiegajace zanieczyszczeniu instalacji

w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworoOw rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w
przewodach o przekroju kotowym przewodach o przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Minimalny wymiar | Srednica  przewodu | Minimalny ~ wymiar

(mm) otoworu rewizyjnego | (mm) otoworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Poniewaz prace maja charakter remontowy nie mozna precyzyjnie okresli¢ lokalizacji
otworow rewizyjnych na etapie projektu. Rewizje wykonane zostang po wykonaniu calo$ci
instalacji i rozmieszczone na podstawie niniejszych wytycznych.

o REGULACJA UKEADOW INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE].

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy poszczeg6lne uktady wentylacyjne wyregulowac.

Stuzag do tego przepustnice powietrza nawiewanego 1 usuwanego przy centrali, przepustnice
kanatowe znajdujace si¢ na kazdym gléwnym ciggu wentylacji nawiewnej 1 wywiewne] oraz
przepustnice regulacyjne znajdujace przy kratkach wyciggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo§¢ powietrza przeplywajaca przez
nawiewniki 1 kratki wyciaggowe zgodna byta z ilosciami podanymi (w opisie i na rysunkach).

o MONTAZ INSTALACIL
Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowa¢ za pomoca uchwytéw montazowych systemowych,
zgodnie z katalogiem systemu zamocowan wentylacji.

o [ZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Cato$¢ instalacji, lacznie ze skrzynkami rozpreznymi itp., nalezy zaizolowaé ostonami
termoizolacyjnymi o wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,033 W/mK), spehiajagcymi
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wymagania , o grubosci zgodnej z ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury. Kanaty czerpne i wyrzutowe zaizolowac izolacjg powietrzno-szczelng z kauczuku
syntetycznego grubosci 65 mm, kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ welng mineralng
grubo$ci 30mm.  Kanaly prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo plaszczem z
blachy.

o KANALY, KSZTALTKI I OSPRZET WENTYLACYINY
W sktad instalacji wchodza:
— kanaly 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okraglych
(kanaty zwijane z taSmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostokatnych;
wywiewniki - anemostaty; kanatowe lub ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnica

o WYKONANIE PRZEJSC POZAROWYCH RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE

W przejsciach przez przegrody budowlane w miejscach podanych w czesci graficznej stosowac

klapy pozarowe z sitownikami, z pamigcig potozenia, z podwojnymi stykami krancowymi, z

sitownikiem ze spr¢zyna zwrotng. Parametry elektryczne sitownika uzgodni¢ przed zamoéwieniem

ze stuzbami technicznymi szpitala i wykonawcg instalacji elektrycznej przed zamoéwieniem klap.

Rozmiary 1 miejsca przejs¢ przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane podano w czgsci

graficznej opracowania.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z certyfikatami pozarowymi. Kazde

wykonane przejs$cie oznakowac tabliczka z opisem jego parametréw i numerem.

4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz instalacji sanitarnych:
e instalacyjne:

— analiza dokumentacji;

— kompletacja materiatéw 1 urzadzen oraz skladowanie ich w miejscu wskazanym
przez Gen. Wykonawcg;

— wytyczenie na obiekcie trasy prowadzenia przewoddéw i1 sprawdzenie, czy nie
wystepuja kolizje;

— stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;

— usunigcie ewentualnych przeszkéd (mozliwych do wyeliminowania), mogacych
powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru);

— przed zamontowaniem sprawdzenie, czy rurociagi przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy); rur pgknietych i w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac;

e budowlane w zakresie instalacji sanitarnych:

- przygotowujace front robot pod gloéwne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy,
osadzenie tulei ochronnych, wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow; bruzdy nalezy
wykonywaé ze szczeg6lng staranno$cia — zgodnie z wymaganiami, ale jak
najptytsze, zeby nie naruszy¢ konstrukeji budynku.

Konieczne jest ustalenie kolejnosci i sposobu prowadzenia robot z Generalnym Wykonawca
obiektu w sposob zapewniajacy optymalne prowadzenie robot we wszystkich branzach. Wszystkie
przebicia przegrod zewngtrznych przed montazem przewodow i w trakcie montazu nalezy starannie
zabezpieczy¢ w sposOb uniemozliwiajacy przenikanie opadow i wilgoci do budynku. Gruz
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pochodzacy z przebi¢ przegrod budowlanych nalezy na biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Generalnego Wykonawce lub Inwestora.

5. KLASYFIKACJA ROBOT _BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

GRUl,’A KLASA KATEGQRIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3  Izolacja cieplna
453 4533 45331 45331000-6 | [nstalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
453 4533 45332 45332400-7 Rol.)oty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego
453 4533 45331 45331210-1  Instalowanie wentylacji
452 4526 45262 45262120-8  Wznoszenie rusztowan
6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

dostosowania w budownictwie;

2. odbior techniczny czg$ciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu;

3. odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji;

4.  prdba hydrauliczna — proba, w ktdrej czynnikiem jest woda;

5. prdba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze;

6.  cisnienie robocze — wysoko$¢ ci$nienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna, jako
maksymalna rdéznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osia;

7.  temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowna temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktora nalezy przyjmowaé przy projektowaniu urzadzen ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

8.  temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze — rzeczywista temperatura powietrza w
pomieszczeniu, bedaca wynikiem dzialania odbieranego urzadzenia ogrzewania;

9. przegroda chtodzaca — przegroda pomieszczenia, dla ktérej temperatura powietrza po
zewngetrznej chlodniejszej stronie, jest nizsza co najmniej o 18°C od temperatury po stronie
wewnetrznej;

10. zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczenia — strumien ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzadzenie grzewcze

11.  zrodto ciepla — zespdt urzadzen do wytwarzania ciepla;

12. nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za posrednictwem ktérego transportowane jest
ciepto ze zrodta ciepta do uzytkownikoéw;

13. samoczynny zawor odpowietrzajagcy — zawdr samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;
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14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

7

a)

b)

d)

izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i1 urzadzen ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtodu do otoczenia;

ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.).
klimatyzacja — instalacja zapewniajaca utrzymanie w pomieszczeniu okre§lonej temperatury,
niezaleznie od zewnetrznych warunkéw klimatycznych oraz zmiennych zyskow ciepta w
pomieszczeniu;

chlodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia przeptywajacego powietrza;
klimakonwektor — element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego,
umieszczony bezposrednio w tym pomieszczeniu, z ejekcja powodujaca mieszanie powietrza
doprowadzanego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym, wyposazony w
wymiennik ciepta do ogrzewania lub ochtadzania powietrza;

wytwornica wody lodowej — urzadzenie stuzace do uzyskania wymaganych parametrow wody
w instalacji wody lodowej (schtodzenie do wymagane] temperatury na zasileniu
klimakonwektorow).

wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci,

wentylacja mechaniczna — wentylacja wywolana dzialaniem urzagdzen mechanicznych
wprawiajacych powietrze w ruch;

przewod wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego, okragte,
prostokatne lub inne;
kratka wentylacyjna — element zakanczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony

pomieszczenia, osadzony w S$ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek;

czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne;

wyrzutnia wentylacyjna - element przez ktoéry usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku;
przepustnica — element do regulacji ilosciowej powietrza;

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ze szczelng przestrzenia oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknigtego;

wymiennik ciepta — pojedynczy wymiennik lub bateria wymiennikow, ktore po stronie
instalacyjnej sa potaczone przewodami w sposob trwaly;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg/ PN-91/B-02420, w ktorej przestrzeni woda
nie potaczenia z atmosfera i ktora spelnia wymagania PN-C-04607.

WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materiatow, prototypy wyrobow, zarowno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymi §wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonaweca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze
beda one rownorzedne pod wzgledem jakosci i parametréw technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg staranno$cig i1 pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudnié
kierownictwo 1 sit¢ roboczg niezbgdne do wykonania, uruchomienia i usuni¢cia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
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e) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujagcych 1 pomini¢tych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji 1 zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

f) Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno§¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte przy
budowie.

g) Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot 1 robotnikéw, a nast¢pnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowoz.

h) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb,
aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci zobowigzan umownych nie zaktoca¢ bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow
1 placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych do Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢
nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

1) Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnos$cia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdoéw tak, aby
szczegblny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog.

7)) Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjac
negocjacje i zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy 1 jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢
powyzsza dotyczy w szczegOlnosci obowiazkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

1) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztoéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzgtu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciazy¢ Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy 1 koordynacji robot z innymi wykonawcami
wylonionymi w odregbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajagcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca mi¢dzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu
frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajagcym z ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

p) Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wlasny koszt.

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacja techniczna,
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu wiasciwego
urzadzenia.

r) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.
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s) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementow bedacych nadmiarem
lub pochodzacych z rozbiorki — utylizacja odpaddéw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych
winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gospodarce odpadami. Czynnos$ci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadoéw przez
firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych
odpadow i o$wiadczenie podwykonawcdéw o wykonaniu i utylizacji odpadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i1 instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ roéwniez
deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

v) Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodoéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen.

7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

7.2. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy 1 skladowanie
materialow.

7.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

7.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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7.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

7.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

7.8. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

7.9. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazanie za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robd6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.
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8. MATERIALY

8.1. WYMAGANIA

Materialty uzyte do budowy instalacji powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zakladu Certyfikacji
ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

8.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

8.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

8.4. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materialow na placu budowy ma odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny by¢ skltadowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkladow pierwszy 1
ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle; zaleca sig
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na réwnym poditozu na podkladach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury 1 promieni ultrafioletowych; dtuzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.;

- materialty do potaczen elementow (ksztaltki 1 ztgczki), armaturg, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztaltki 1 ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamkni¢tym; kruszywo tj. pospotke i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w
pryzmach;

- plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C 1 nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materialdéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

8.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materiatdw na budowie:
- materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;
- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;
- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;
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- producent ma obowigzek do kazdego zamoéwienia dolaczy zaswiadczenie, wystawione
przez wtasna kontrole techniczng, w ktorej stwierdza si¢ zgodnos¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujgcych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.

9. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i zagwarantuje wiasciwg jako$¢ robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Nalezy stosowac sprz¢t i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do robdt montazowych instalacyjnych mozna stosowac:

- pity elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do giecia rur;

- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- lutownice;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

10. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gtadkie

bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przew6z rur moze odbywaé si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci;

b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych;

¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i $ciany boczne skrzyni
tekturg falistg i deskami;

e) ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.
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Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
zwigzanych z budowg instalacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt, opracowanym przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robodt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze si¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.

11.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
W pierwszej kolejnosci nalezy:

- wykona¢ analiz¢ dokumentacji i skompletowac materiaty i urzadzenia;

- wytyczy¢ trasy prowadzenia przewodow i1 sprawdzi¢, czy nie wystepuja kolizje;

- usung¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru);

- przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy); rur peknigtych i w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac;

- wykona¢ gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: przekucia i bruzdy,
osadzenie tulei ochronnych, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw; bruzdy nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig — zgodnie z wymaganiami, ale jak najplytsze, zeby
nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

11.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang i wykonaniu robot przygotowawczych nalezy

przystapi¢ do wykonania robot instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegoétowymi

dotyczacymi montazu rurarzu i armatury oraz montazu urzadzen wraz z osprzg¢tem:

a)  Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkdw, spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury powinny mieé
state oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecen 1 znieksztatcen;

b)  Przed dostarczeniem na budowe armatur¢ nalezy podda¢ probie na szczelno$¢; armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana; przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, Zzeby byla widoczna, dostgpna do obslugi i konserwacji. Armaturg z
rurociggami nalezy taczy¢ za pomocg potaczen gwintowych lub kohierzowych, z
odpowiednim uszczelnieniem (np. konopi oraz pasty miniowej, tasmy teflonowej lub
uszczelek systemowych); na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miar¢ mozliwosci w
takim polozeniu, by wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok i lezalo w plaszczyznie
przechodzacej przez o$ przewodu.

¢)  Urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.
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d)

g)

h)

i)

)

k)

h

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodoéw uktadanych na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposdb umozliwiajacy regulacje poziomg i pionowa
potozenia przewodu. Potaczenia spawane i kolierzowe powinny znajdowac si¢ w odlegtosci
1/4 +1/3 dhugosci przesta od punktow podparcia. Potaczenia kotnierzowe nie powinny
znajdowac si¢ w §rodku przesta.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytow
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegdlnym uwzglednieniem kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ £10mm na 10m dtugosci przewodu pionowego.

Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczad
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wktadka gumowa
zaktadanymi na izolacje¢ termiczng.

Przewodow instalacji wodociggowych i1 hydrantowych nie mozna prowadzi¢ nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odleglo$¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

Przewodow z PVC (kanalizacji sanitarnej i technologicznej) nie nalezy prowadzi¢ nad rurami
zimnej i cieplej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢
0,1m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.
Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomig¢dzy zewngtrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotycza przypadku, gdy w miejscu przejScia przewodu przez S$ciany przegrody
przewidziano punkt staly lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

Z uwagi na ochrong przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowacé system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,,.Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych” 1 z § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw;

- dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych;

- przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie
nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1) $cian 1 stropéw
tego pomieszczenia;

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przejs$cia pozioméw kanalizacji sanitarnej pod lawami fundamentowymi nalezy wykonywac
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p)

Q
r)
s)

t)

X)
y)

z)

w stalowych rurach ochronnych o S$rednicy wigkszej o dwie dymensje od rury
przewodowej 1 o dlugosci wigkszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtos¢
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L=szerokos¢ tawy + 2xAh), lecz nie mniej niz o 40cm
(L=szerokos$¢ tawy + 40cm).

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, rowniez na tych nie ujetych w
czesci graficzne;.

Uktadanie przewodow kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu instalacji, tj. od miejsca wiaczenia do istniejacych przytaczy.

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ akustycznie
izolujac je piankg polietylenowg akustyczng o grubosci 10mm.

Przewody spawane z rur ze szwem podluznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugosci; szwy podhuzne dwoch taczonych ze sobg rur powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu taczonych rur.

Rury o grubosci $cianki do Smm powinny by¢ tagczone za pomocg spawania gazowego albo
elektrycznego; o grubosci $cianki powyze] Smm zaleca si¢ laczy¢ za pomocg tuku
elektrycznego.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur.

Zaleca sig¢, aby splaszczenie rury przy gieciu nie przekraczato 10% zewngtrznej $rednicy rury.
Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaly. Kierunek przeplywu oznaczy¢ strzatkami
wzdhuz osi rurociggu.

Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych:

- mi¢dzy grzejnikiem a $ciang(dla grzejnika higienicznego): 100mm;
- mi¢dzy dolng krawedzig grzejnika a podloga: 70 +100mm;
- mi¢dzy gorng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

Odlegtos¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od $ciany
budynku powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla rur o $rednicy do 40mm: 30mm;

- dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.
Galazki grzejnikowe przy dhugosci ponad 1,5m. powinny by¢ mocowane uchwytami
umieszczonymi w polowie dtugosci gatazki.
Nad grzejnikami zlokalizowanymi na $cianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowaé potke,
wystajagca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysokosci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzigki
takiemu rozwigzaniu uniknie si¢ brudzenia $cian i poprawi skutecznos¢ grzejnika.
Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ wychodzac ze $ciany (nie z podtogi).
W przegrodach stanowigcych granice stref pozarowych nalezy zamontowaé kanatowe klapy
przeciwpozarowe. Klapy nalezy chroni¢ przed wilgocia i nie naraza¢ na wstrzasy i uderzenia
mechaniczne, nie mozna skltadowa¢ wiecej niz dwie klapy (lub trzy, w zaleznosci od
wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy
uktada¢ je na podktadkach zabezpieczajacych w celu ochrony korpusu przed
znieksztatceniem, uszkodzeniem lub wilgociag.
Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdhuz osi rurociggu.

11.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA

Poszczegolne fazy robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacjg techniczng.
Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikle w trakcie budowy instalacji sanitarnych,
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez wpis nadzoru
technicznego lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.
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12. PROBY I KONTROLE
12.1. CZYSZCZENIE INSTALACIJI
Po wykonaniu instalacje sanitarne nalezy podda¢ czyszczeniu (np. ptukaniu, przedmuchaniu).
Po wykonaniu czyszczenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonych czynnosci,
ktory powinien zawierac:
- date sporzadzenia protokétu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia
konkretnej instalacji;
- nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego;
- nazwg obiektu;
- nazwe Inwestora;
- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika uzytego do czyszczenia i dezynfekcji w zaleznosci od rodzaju instalacji;
- klauzule dopuszczajacy instalacje do odbioru koncowego.

12.2. PROBY SZCZELNOSCI WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spehnieniu

nastgpujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych;

- wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych (woda zimna, ciepta uzytkowa, cyrkulacyjna, grzejna, grzejna z zawartoscig
glikolu, lodowa, freon, gaz ...);

- wykonanie rozruchu urzadzen, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i1 okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

A. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

e SZCZELNOSC PRZEWODOW.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnose.
Kontrola dzialania urzadzen, zgodno$¢ parametrow pracy z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,
dostarczang z kazdym urzadzeniem.
Nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci wentylacji przy pracujacych centralach wentylacyjnych.
Pomiary musza by¢ wykonane anemometrem posiadajagcym atest. Pomiarow powinna dokonac
firma posiadajagca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawno$ci dziatania uktadu
powinien by¢ pozytywny protokot skutecznosci wentylacji.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru

e CZYSTOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO
Czystos¢ powietrza nawiewanego powinna by¢ zgodna z projektem, Jezeli projekt nie precyzuje
zalozen w tym zakresie, zawarto$¢ pytow w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczaé
0,5 mg/m’.

e ILOSC POWIETRZA SWIEZEGO
Ilo$¢ powietrza $wiezego powinna by¢ zgodna z projektem z tolerancjg £10%.
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12.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Badanie to
nastgpuje przez pordéwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materialowych.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

12.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT INSTALACYJNYCH
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty: 5, 6, 7 i 12: Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, ogrzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania poszczegolnych etapow budowy beda protokoty
odbiorow czgsciowych tych etapow. Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm 1i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykona¢ kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegajace na sprawdzeniu:

- ulozenia przewodow;

- prawidlowo$ci montazu urzadzen;

- wykonanie przejs$¢ przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych, przed zamurowaniem przej$¢ przewodow

przez przegrody budowlane po ukonczeniu montazu;
- po przeprowadzeniu prob szczelnosci w okresie gwarancyjnym.

12.5. BADANIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odleglosci od
elementow budowlanych. sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z przewodami,
rozmiary i ich dostepnos¢.

12.6. BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic 1
poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; polaczenia kielichowe nalezy wykonaé¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewngetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

12.7. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
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13. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowej.
Jednostkg obmiarowg jest:

— montaz rur — [m];

— montaz izolacji, ptaszczy ochronnych — [m?];

— montaz urzadzen sanitarnych — [szt.];

— innych urzadzen — [szt.].
Pomiary moze wykonywac tylko osoba posiadajaca odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W  wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia 1 przepusty
instalacyjne, kompensatory, polaczenia roztaczne, materiaty 1 elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy 1aczace i1 dostosowujace, osprzet, filtry,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia 1 rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi 1 czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktore mogg miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6dt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru begda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

14. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. BADANIA ODBIORCZE.

Prace odbiorowe poszczegdlnych instalacji powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami
podanymi w wytycznych i normach (pkt.11).

A. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC
Celem sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czedci zamiennych;

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;
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- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
obstuge;

- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

B. KONTROLA DZIALANIA
Celem kontroli dzialania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji (grzejniki, filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, klimatyzatory, klimakonwektory, kotly, naczynia wzbiorcze,
podgrzewacze pojemnosciowe itp.) zostaty prawidlowo zamontowane i1 dziataja skutecznie.

C. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i

wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Nalezy sporzadzi¢ protokol komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, ktdry powinien

zawierac:

- date sporzadzenia protokotu;

- nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego;

- nazwg obiektu;

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;

- nazwg Inwestora;

- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika uzytego do proby;

- cis$nienie proby;

- czas trwania proby;

- spadek ci$nienia;

- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia;

- wynik proby i klauzule dopuszczajacg do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego
ci$nienia roboczego.

Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja i

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

14.2. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa
inwestycja.

W zwiazku z r6znorodnoscig 1 wielkos$cig prac wykonywanych przy budowie instalacji sanitarnych
podczas realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory czg¢sciowe (zgodnie z
harmonogramem rob()t)

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. przewody uktadane w warstwach podlogowych, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Przy odbiorach cz¢sciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;
- dziennik budowy;
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (atesty);
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- dane dotyczace stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu waéd 1 Sciekow;
- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych.

14.3. ODBIOR KONCOWY
Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia elementéw nieobjetych odbiorem
czesciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanie$¢ zmiany lub uzupetnic ja).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian,
powodujacej brak czytelnosci dokumentacji podstawowej);

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczajace do stosowania i §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

d) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

14.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, ktdra powinna zawiera¢ w
szczegbdlnosci:

a)  doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materiatow i1 urzadzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzetu (w
szczeg6lnosci elementdw odcinajacych 1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkoSci
(przeplyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji oraz doboru wstepnych nastaw zawordéw
regulacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeplywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordéw regulacyjnych, przepustnic);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;j.

15. ROZLICZENIE ROBOT.

15.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych z wylgczeniem
wykonania przeku¢ i bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otwordéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

¢) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.
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15.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) zakup i1 dostaw¢ materiatow;
b) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z montazem armatury i przyborows;
c) podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zalozeniem tulei ostonowych;
d) taczenie przewoddéw, armatury 1 urzadzen;
e) podejscia do urzadzen;
f) przytaczenie urzadzen;
g) montaz armatury, urzadzen;
h) ptukanie przewodows;
1)  wykonanie prob szczelnosci instalacji;
j) rozruch instalacji;
k) wykonanie pomiaréw i testow;
1) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA
16.1. NORMY
l. PN-64/B-10400 Urzadzenia wodnej, p.poz. 1 kanalizacji sanitarnej w
budownictwie powszechnym - wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze
2. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
3. PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
4. PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.
5. PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania
6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
7. PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogolne
8. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego
zastosowania.
9. PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
10.  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
12.  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie — oznaczenia na rysunkach
13.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury
14. PN-89/H-74701 Armatura irurociggi. Koinierze stalowe na cis$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania
15. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione iwalcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia
16. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — izolacja cieplna rurociggdéw
armatury i urzadzen — wymagania i badania
17.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.
18. PN-87/H-74710/01 Kotnierze do przyspawania okraglte zszyjka na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogolne
19.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury
20. PN-89/H-74701 Armatura 1irurociaggi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania
21.  PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe — wymagania i badania
22.  PN-91/B-02413 Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania 1 badania
dotyczace jakosci wody
23.  PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania
24.  PN-91/M.-54910 Wodomierze — montaz
25. PN-91/M-75009 Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogélne i
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

badania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze
PN-93/C-04607 Kotly grzewcze — nazwy 1 okreslenia

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknig¢tego z naczyniami przeponowymi — wymagania
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowanego obcigzenia cieplnego

PN-ISO-97/4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach — wodomierze do wody
pitnej zimnej — wymagania

PN-99/EN-1401-1  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych 1 og6lne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

PN-701IN-O1270.0 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

16.2. INNE DOKUMENTY

l.
2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 .
w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $srodkami spozywczymi,
uzywkami 1 substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie og6lnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom 1 -
Budownictwo ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 12.

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Dominiczak
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OPIS TECHNICZNY
DO RYSUNKOW ZAMIENNYCH

DO ZMIANY CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZATNIACH,
GABINETACH ORAZ KUCHNI ZALEZNEJ
OD CATERINGU ZEWNETRZNEGO W POMIESZCZENIACH
NISKIEGO PARTERU W ZESPOLE OPIEKI ZDROWTNEJ W
LIDZBARKU WARMINSKIM PRZY ULICY
BARTOSZYCKIEJ 3, 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Biuro Ustug Projektowych Kutyna,
ul. Zabkowska 38A, 03-735 Warszawa wykonany w sierpniu 2011 roku.

1.3. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 2020 poz. 1333
wraz z pozniejszymi zmianami.

1.4. Jednolity tekst ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie.” Dz. U. 2019 poz. 1065.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

1.6. Jednolity tekst ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. 2016
poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. 2018 poz. 650.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych. Dz.U. 2016 poz. 1968.

1.8. Jednolity tekst Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. z 2019
1. poz. 266,730 z pdZniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana central wentylacyjnych nawiewnych i wentylatoréw
wyciggowych na centrale nawiewno-wywiewne z wysokosprawnym odzyskiem ciepta i
nagrzewnicami elektrycznymi. Odzysk w centralach bgdzie wynosit powyzej 80% co pozwoli
zaoszczedzi¢ energie cieplng w pomieszczeniach. Bilans powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz instalacja rozdzielajaca powietrze pozostaje bez zmian w stosunku do
pierwotnego projektu budowlanego. Zmianie ulegaja jedynie centrale wentylacyjne oraz
dostosowywana jest czes¢ kanaldéw czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych koniecznych do
podtaczenia urzadzen.

3. ZALOZENIA PROJEKTU PIERWOTNEGO
Pierwotny projekt budowlany zostat wykonany przez pracowni¢ Biuro Ustug Projektowych
Kutyna, ul. Zagbkowska 38A, 03-735 Warszawa w sierpniu 2011 roku. Projekt pierwotny zaktadat
montaz 4 ztadow wentylacyjnych:
— Ztad obslugujacy pracowni¢ tomografu komputerowego z niezb¢dnymi pomieszczeniami
zaplecza obslugujacego tomograf;
— Ztad obslugujacy poradni¢ ortopedyczng i kiosk ruchu znajdujacy;

ZAMIANA CENTRAL WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH Z NAGRZEWNICAMI WODNYMI
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— Ztad obstugujacy szatnie personelu i pomieszczenia pomocnicze;
— Ztad obstugujacy kuchnie zalezng od cateringu zewngtrznego;
— Ztady wywiewne obstugujace toalety i komunikacje.
Podzial ztadéw nie ulega zmianie.
Do zasilenia w powietrze zewnetrze przewidziano centrale wentylacyjne nawiewne Systemair
TA:
— TA1500HW — do obstugi kuchni zaleznej od cateringu zewnetrznego, moc nagrzewnicy
wodnej 18,6 kW, wydatek nawiew 818 m3/h;
— TA1500HW — do obstugi szatni i pomieszczen sanitarnych przylegtych do szatni, moc
nagrzewnicy wodnej 18,6 kW, wydatek nawiew 801 m3/h;
— TA 2000HW - do obstugi gabinetow i kiosku ruchu, moc nagrzewnicy wodnej 27,1 kW,
wydatek nawiew 1687 m3/h.
Wywiew zaprojektowany zostal wentylatorami kanalowymi bez odzysku ciepta. Nawiew do
pomieszczen w projekcie podstawowym zaprojektowano kanatami stalowymi prostokatnymi
faczonymi za pomocag ztacz kohierzowych. Doprowadzenie powietrza do poszczegodlnych
pomieszczen zaprojektowano nawiewnikami oraz kratkami montowanymi na kanale
wentylacyjnym. Ze wzgledu na lokalizacj¢ pomieszczen w poziomie niskiego parteru i niewielka
wysoko$cig pomieszczen kanaly w opracowaniu pierwotnym zaprojektowane zostaty jako mocno
splaszczone.  Bilans powietrza wentylacyjnego zgodnie z opracowaniem Biura Ustug
Projektowych Kutyna:

Nr Pow. | Wys. | Kub. Opis Ilos¢ Mos¢ Ci$nienie | Filtr
pom. pomieszczenia wymian | powietrza
1 28,15 | 2,7 76,01 | Sala Tomografu 7 532 -10% EUS5S
2 6,75 2,7 18,23 | Przygotowanie 5 91,13 0% EUS5S
pacjentéw
3 7,13 2,7 19,25 | Sterownia 10 192,51 0% EUS5
4 6,62 2,7 17,87 | Poczekalnia 2,8 50 0% EU5
5 7,82 2,7 21,11 | Pokdj opisowy 4 85 0% EUS
6 8,28 2,7 22,36 | Magazyn bielizny | 3 67 0% EUS5
czystej
7 7,43 2,7 20,06 | Mycie i suszenie | 10 200 -5% EU5
woOzkow do biel.
8 3,35 2,7 9,05 Mgazyn  bielizny | - 50 Wyciag
brudne;j
9 7,73 2,7 20,87 | WC damskie | - 50 Wyciag
pacjentéw
10 7,6 2,7 20,52 | WC meskie | - 110 Wyciag
pacjentéw
11 3,82 2,85 10,89 | Pomieszczenie 2,76 30 0% EUS5
personelu
12 18,4 2,85 52,44 | Pomieszczenie 1,5 79 0% EU5
przetadowania
termoportdow  oraz
postoju  wbozkow
bemarowych
13 5,36 2,85 15,28 | Suszenie wozkow 5 76 -5% EUS5
ZAMIANA CENTRAL WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH Z NAGRZEWNICAMI WODNYMI
RYSUNKI NA CENTRALE Z ODZYSKIEM CIEPLA | NAGRZENICAMI ELEKTRYCZNYMI strona
ZAMIENNE W POMIESZCZENIACH NISKIEGO PARTERU W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

4




14 7,59 2,85 21,63 | Mycie naczyn | 3 65 0% EUS
stotowych

15 14,32 | 2,85 40,81 | Pomieszczenie do | 10 408 -5% EUS5S
mycia  wstgpnego
pojemnikow

16 14,45 2,85 |41,18 | Kiosk ogblny 1,5 62 0% EUS

17 8,2 2,85 23,37 | Gabinet pobierania | 6 140 0% EUS5S
probek do analizy

18 23,65 |2,85 67,40 | Gabinet 5 337 0% EUS
diagnostyczno
zabiegowy

19 2,71 2,85 7,72 Pomieszczenie - 50 Wyciag
porzadkowe

20 3,05 2,85 8,69 WC meskie | - 50 Wyciag
personelu

21 3,46 2,85 9,86 WC damskie | - 50 Wyciag
personelu

22 6,52 2,85 18,58 | Punkt rejestracji 2,69 50 0% EUS

23 20,46 | 2,85 58,31 | Hol poczekalnia 1,5 87 0% EUS5S

24 18,69 | 2,85 53,27 | Gabinet badan 3 160 0% EUS

25 15,65 | 2,85 | 44,60 | Gabinetbadan 3 134 0% EUS

26 42,33 | 2,85 120,64 | Szatnia damska 4 483 Nawiew | EU5S

27 12,65 | 2,85 36,05 | Saniatriat damski - 483 Wyciag

28 14,33 | 2,85 40,84 | Saniatriat meski - 268 Wyciag

29 23,52 | 2,85 67,03 | Szatnia meska 4 268 Nawiew | EU5S

30 6,72 2,85 19,15 | Pok¢j; dla firmy | 2,6 50 0% EUS
sprzatajacej

31 2,92 2,85 8,32 Mgazyn napojow - 30 Wyciag

32 3,56 2,85 10,15 | Mgazyn - 30 Wyciag
gospodarczy

33 152,2 | 2,85 433,77 | Komunikacja 1,5 650 0% EU5

Bilans powietrza wentylacyjnego ze wzgledu na aktualne pozwolenie na budowe zgodnie, z
ktorym realizowane sg prace budowlane pozostaje bez zmian. Zmiana bilansu powietrza wigzatby
si¢ ze zmiang uzgodnienia SANEPID i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe, w zwigzku
z tym bilans i rozwigzania rozdzialu powietrza do pomieszczen pozostajg bez zmian.

Instalacje w obrebie pracowni tomografu komputerowego zostaty przeprojektowane w maju 2019
roku przez Piotr Dominiczak Fanaterm ul. Swierkowa 15, 10-174 Olsztyn w ramach rysunkéw
zamiennych do projektu budowlanego. Projekt tomografu jest poza zakresem przedmiotowego
opracowania. W tomografie zaprojektowane zostaly nowe centrale wentylacyjne z
wysokowydajnym odzyskiem ciepta i nagrzewnicami elektrycznymi.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- rysunki zamienne instalacji wentylacji mechanicznej;

W zakresie niezbednym do zmiany central nawiewnych z nagrzewnicami wodnymi na centrale
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wentylacyjne nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepta i nagrzewnicami elektrycznymi w
pomieszczeniach niskiego parteru:

— zespohu szatni;

— zespohu poradni oraz wentylacji ogélnej;

— zespotu kuchni zaleznej od zewnetrznego cateringu.
W adaptowanych pomieszczeniach w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim przy
ulicy Bartoszyckiej 3, 11-100 Lidzbark Warminski.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
W zwiazku z adaptacjg pomieszczen niskiego parteru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku
Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3, 11-100 Lidzbark Warminskim, w 2011 roku zostala
wykonana dokumentacja projektowa. Dokumentacja posiada aktualne pozwolenie na budowg,
prace budowlane zostaly rozpoczete i prowadzony jest dziennik budowy. W 2011 roku
zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewne i wentylatory wyciggowe. Wraz z rozwojem
technologii 1 zmieniajacymi si¢ przepisami Inwestor postanowit zleci¢ wykonanie rysunkow
zamiennych pozwalajacych zamontowa¢é w projektowanej instalacji centrale nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepta i nagrzewnicami elektrycznymi. W sklad ztadow podtaczanych do
nowych central wentylacyjnych wchodza:

e Ztad wentylacji ogdlnej na pigtrze zgodnie z projektem pierwotnym WN2/WW?2

e Ztad wentylacji mechanicznej kuchni zaleznej od cateringu zewngtrznego WN3/WW3

e Zlad wentylacji mechanicznej zespotu szatniowego WN/WW.
W opracowaniu rysunkéw zamiennych odpowiednio beda to:

e NWI
e NW2
e NW3

Opracowanie obejmuje jedynie zakres niezbedny do wymiany central z nawiewnych na
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Nalezy zaniecha¢ wykonania niektorych czgsci ciggow
wentylacyjnych. Centrale umieszczono mozliwie blisko miejsca instalacji pierwotnych central
nawiewnych. Nalezy zaniecha¢ montazu central nawiewnych 1 odpowiadajacych im wentylatoréw
wywiewnych. Rysunki zamienne rozpatrywa¢ w cato$ci z projektem wykonanym przez Biuro
Ustug Projektowych Kutyna. Podstawowa czynnos$cig jest wytrasowanie instalacji. Zestawienie
elementdw wentylacji dotaczone do rysunkéw zamiennych zawiera jedynie elementy konieczne
do potaczenia z pierwotnym projektem. Przed przystapieniem do prac remontowych w zakresie
wentylacji nalezy zestawi¢ ze sobg zestawienia elementow wentylacji z obydwu projektow. Nie
wprowadza si¢ zmian do bilansu wentylacyjnego pomieszczen ani central wentylacyjnych. Bilans
wentylacji:

Ztad wyciagowy zgodnie z opracowaniem pierwotnym

9 7,73 2,7 20,87 | WC damskie | - 50 Wyciag
pacjentow

10 7,6 2,7 20,52 | WC meskie | - 110 Wyciag
pacjentéw

19 2,71 2,85 7,72 Pomieszczenie - 50 Wyciag
porzadkowe

20 3,05 2,85 8,69 WC meskie | - 50 Wyciag
personelu

21 3,46 2,85 9,86 wC damskie | - 50 Wyciag
personelu

Suma 310
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Ztad NW3
11 3,82 2,85 10,89 Pomieszczenie 2,76 30 0% EUS5S
personelu
12 18,4 2,85 52,44 | Pomieszczenie 1,5 79 0% EUS
przetadowania
termoportdow oraz
postoju  woOzkow
bemarowych
13 5,36 2,85 15,28 | Suszenie wozkow | 5 76 -5% EUS
14 7,59 2,85 21,63 | Mycie naczyn | 3 65 0% EUS
stotfowych
15 14,32 2,85 40,81 Pomieszczenie do | 10 408 -5% EUS5S
mycia wstepnego
pojemnikdéw
Ztad NW1
16 14,45 | 2,85 41,18 | Kiosk ogdlny 1,5 62 0% EUS
17 8,2 2,85 23,37 Gabinet pobierania | 6 140 0% EU5
probek do analizy
18 23,65 |2,85 67,40 | Gabinet 5 337 0% EUS
diagnostyczno
zabiegowy
22 6,52 2,85 18,58 | Punkt rejestracji 2,69 50 0% EUS
23 20,46 2,85 58,31 Hol poczekalnia 1,5 87 0% EUS5S
24 18,69 | 2,85 53,27 | Gabinet badan 3 160 0% EUS
25 15,65 | 2,85 44,60 | Gabinet badan 3 134 0% EUS
33 152,2 2,85 433,77 | Komunikacja 1,5 650 0% EU5
Ztad NW2
26 42,33 2,85 120,64 | Szatnia damska 4 483 Nawiew | EUS
29 23,52 | 2,85 67,03 Szatnia meska 4 268 Nawiew | EUS
30 6,72 2,85 19,15 | Pokgj dla firmy | 2,6 50 0% EUS
sprzatajacej

Bilans obrazuje w jakie zlady zostaly polagczone pomieszczenia. Ztad wywiewny z toalet i
pomieszczen porzadkowych pozostaje bez zmian.

RYSUNKI
ZAMIENNE
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6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1.  OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]J.

Remontowy charakter robot narzuca konieczno$¢ biezacego dostosowania prowadzonych robot
do stanu faktycznego obiektu i1 jego infrastruktury technicznej ustalonego po dokonaniu
kompleksowych odkrywek w trakcie robdt budowlanych. Prefabrykacje instalacji wentylacji
mechanicznej nalezy zatem przygotowywac sukcesywnie wraz z postgpem robot montazowych.
Nalezy dazy¢ przy montazu instalacji do uzyskania maksymalnej, mozliwej wysokosci
pomieszczen w miejscu montazu instalacji, osprzetu 1 urzadzen. Centrale wentylacyjne
zlokalizowano w taki sposob by zminimalizowac¢ ich ucigzliwo$¢ akustyczng.

Zastosowano 3 centrale podwieszane z nagrzewnicg elektryczng. Centrale posiadajg wysoko$¢
maksymalng 355 mm. Centrale i kanaly wychodzace z central nalezy obudowaé lokalnie
zachowujac maksymalng wysoko$¢ pomieszczen. Czerpnie 1 wyrzutnie do central wentylacyjnych
zlokalizowane sa w miejscach zgodnych z projektem pierwotnym. Zmiana doktadnej lokalizacji
czerpni 1 wyrzutni nastgpita jedynie w przypadku centrali nr 1 ze wzgledu na wcze$niejsze
wykonanie pomieszczen tomografu i zlokalizowanie instalacji wentylacji w miejscu planowanych
projektem pierwotnym czerpni i1 wyrzutni. Czerpnia i wyrzutnia zostala zlokalizowana w
odlegtosciach do 1m od lokalizacji pierwotne;.

CENTRALA NR 1- Centrala og6lna

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpragdowym uktad filtrow F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 1687 m3/h — sprez 300Pa

Wywiew 1377 m*/h — sprez 300Pa

Centrala z atestem PZH, podwieszana

Nawiew 24°C

CENTRALA NR 2- Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpradowym uktad filtrow F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 801m?3/h — sprez 300Pa

Wywiew 801 m?*/h — sprez 300Pa

Centrala z atestem PZH, podwieszana

Nawiew 26°C

CENTRALA NR 2- Szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta przeciwpradowym uktad filtréw F7, EUS
Nagrzewnica elektryczna

Wydatki:

Nawiew 818m?3/h — sprez 300Pa

Wywiew 818 m3/h — sprez 300Pa

Centrala z atestem PZH, podwieszana

Nawiew 22°C

Karty doborowe central w zataczniku.

Kanaly wykonane bgda wykonane z rur spiro z blachy stalowej ocynkowanej, zwijanych.
Catos$¢ instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowac termicznie.
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6.2. INSTALACJA SKROPLIN.

W zwigzku z tym, ze w procesie schtadzania powietrza powstaja skropliny, nalezy odprowadzi¢
je z centrali wentylacyjnych do instalacji kanalizacji sanitarnej instalacja skroplin.

W celu uniknigcia przenikania zapachéw z przewodow kanalizacji sanitarnej do pomieszczen
nalezy skropliny odprowadza¢ nad wpusty podlogowe, podiacza¢ do specjalnych syfonow
umywalkowych z odpowiednim kro¢cem powyzej lustra wody lub przewody skroplin wiaczaé
bezposrednio do piondéw kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonu kulowego sp. firmy
Hutterer-Lechner HL136N.

Catos¢ instalac“jiﬂ skroplifl zaprojektowano z rur polipropylenowych PN10 systemu PP.

6.3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W przej$ciach kanatami przez przegrody stanowigce wydzielenia pozarowe nalezy zastosowac
klapy pozarowe odcinajace o wlasciwej odpornosci ogniowej, z sitownikami elektrycznymi i
sygnalizacja potozenia klapy. Wyzwalanie system SAP jezeli istnieje na terenie obiektu lub
wyzwalaczem termoelektrycznym. Po wykonaniu montazu klapy w przegrodzie przestrzen
miedzy klapa i przegroda uzupetnic¢ zaprawa ognioodporng np. firmy HILTI.

6.4. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACII .

1. Na kanatach zamontowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.

2. czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sktadowego instalacji;

3. otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczanie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob;

4. wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wlasciwosci cieplnych, akustycznych i1 przeciwpozarowych;
elementy usztywniajagce 1 inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow;

5. elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju kotowym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia;

6. nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

7. nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych;

— pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo
otwierac;

— pomiedzy otworami rewizyjnymi nie moga by¢ zamontowane wigce] niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,

— w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m

Przy montazu instalacji nalezy stosowac zabezpieczenia zapobiegajace zanieczyszczeniu instalacji

w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworoOw rewizyjnych:

| Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w |
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przewodach o przekroju kolowym przewodach o przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Minimalny wymiar | Srednica  przewodu | Minimalny ~ wymiar
(mm) otoworu rewizyjnego | (mm) otoworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Poniewaz prace majg charakter remontowy nie mozna precyzyjnie okresli¢ lokalizacji
otworow rewizyjnych na etapie projektu. Rewizje wykonane zostana po wykonaniu calosci
instalacji i rozmieszczone na podstawie niniejszych wytycznych.

6.5. REGULACJA UKEADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy poszczeg6lne uktady wentylacyjne wyregulowac.

Stuza do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usuwanego przy centrali, przepustnice
kanatowe znajdujace si¢ na kazdym glownym ciggu wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajdujace przy kratkach wyciggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeplywajaca przez
nawiewniki 1 kratki wyciggowe zgodna byta z iloS§ciami podanymi (w opisie i na rysunkach).

6.6. MONTAZ INSTALACIL.
Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowa¢ za pomoca uchwytow montazowych systemowych,
zgodnie z katalogiem systemu zamocowan wentylacji.

6.7. 1ZOLACJA INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNEJ

Cato$¢ instalacji, tacznie ze skrzynkami rozpreznymi itp., nalezy zaizolowa¢ ostonami
termoizolacyjnymi o wspoOtczynniku przewodzenia ciepta < 0,033 W/mK), spehiajgcymi
wymagania , o grubosci zgodnej z ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury. Kanaty czerpne i wyrzutowe zaizolowac izolacjg powietrzno-szczelng z kauczuku
syntetycznego grubosci 65 mm, kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ welng mineralng
grubos$ci 30mm. Kanaly prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z
blachy.

6.8. KANALY, KSZTALTKITOSPRZET WENTYLACYJINY
W sktad instalacji wchodza:
— kanaty i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okragtych
(kanaty zwijane z taSmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostokatnych;
wywiewniki - anemostaty; kanatowe lub ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnica
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6.9. WYKONANIE PRZEJSC POZAROWYCH RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE

W przejéciach przez przegrody budowlane w miejscach podanych w czesci graficznej stosowac

klapy pozarowe z sitownikami, z pamigcia potozenia, z podwdjnymi stykami krancowymi, z

sitownikiem ze sprezyna zwrotna. Parametry elektryczne sitownika wuzgodni¢ przed

zamdOwieniem ze shuzbami technicznymi szpitala i wykonawca instalacji elektrycznej przed
zamdOwieniem klap.

Rozmiary 1 miejsca przejs¢ przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane podano w

cze¢$ci graficznej opracowania.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z certyfikatami pozarowymi. Kazde

wykonane przejscie oznakowac tabliczka z opisem jego parametréw i numerem.

7. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow, spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacj¢ rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury powinny miec¢
stale oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecen 1 znieksztatcen;

e Przed dostarczeniem na budowe armature nalezy podda¢ probie na szczelnos¢;

e Urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

e  Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddéw ukladanych na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajacy regulacje poziomg i pionowa
potozenia przewodu. Polaczenia spawane i kotnierzowe powinny znajdowac si¢ w odlegtosci
1/4 +1/3 dlugosci przesta od punktéw podparcia. Potaczenia koinierzowe nie powinny
znajdowac si¢ w srodku przesta.

e Przewody pionowe 1 poziome nalezy mocowaé do $cian i stropdw za pomocg uchwytow
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegdlnym uwzglednieniem kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodow. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ £10mm na 10m dlugosci przewodu pionowego.

e  Mocowanie przewodow do przegrdéd budowlanych powinno nie dopuszczaé¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wktadkag gumowsa
zaktadanymi na izolacje¢ termiczng.

e Nie mozna prowadzi¢ przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odleglto§¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogrzewania od
przewodow elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

e W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywacé potaczen rur.

e  Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomi¢dzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypetié¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotycza przypadku, gdy w miejscu przejScia przewodu przez Sciany przegrody
przewidziano punkt staly lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

e 7 uwagi na ochron¢ przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewoddéw palnych i
niepalnych przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki
schodowe), nalezy stosowaé system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski
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8.

ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania
odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes$¢ 3: Uszczelnienia przejs$¢ instalacyjnych”.
Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byl widoczny na
catej dlugosci; szwy podluzne dwoch taczonych ze soba rur powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu taczonych rur.

Rury o grubosci $cianki do Smm powinny by¢ taczone za pomoca spawania gazowego albo
elektrycznego; o grubosci $cianki powyzej Smm zaleca si¢ laczy¢ za pomocg tuku
elektrycznego.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur.

Zaleca sig¢, aby splaszczenie rury przy gieciu nie przekraczato 10% zewngtrznej $rednicy rury.
Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych:

miedzy grzejnikiem a §ciang: 50mm;

miedzy dolng krawedzig grzejnika a podtoga: 70 ~100mm;

miedzy gorng krawedzig grzejnika a parapetem 50 = 100mm.

Odlegtos¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od $ciany
budynku powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla rur o $rednicy do 40mm: 30mm;

dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.

Galazki grzejnikowe przy dhugosci ponad 1,5m. powinny by¢ mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dlugosci gatazki.

Nad grzejnikami zlokalizowanymi na $cianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowac potke,
wystajaca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysokosci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzigki
takiemu rozwigzaniu uniknie si¢ brudzenia §cian i poprawi skutecznos$¢ grzejnika.

Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ wychodzac ze $ciany (nie z podtogi).

Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaly. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdtuz osi rurociagu.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy przedmiotowych
instalacji sanitarnych.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych nalezy przestrzegac:

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogoOlnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 7 pdzniejszymi zmianami);

art. 21 ,,a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256);
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okresla¢:

szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z
wystepujacymi czynnikami $rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynno$ciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga wystapic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

ocen¢ ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

podstawowe wymagania BHP przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych;

sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych;

prace spawalnicze z uwzglednieniem wlasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy 1 pomocnikow
wymagane] przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych nalezy uwzgledni¢ wiasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p.poz oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzagdzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;

wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu elementéw innych instalacji, a w
szczegblnosci instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji muszg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad
BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

prowadzenie prac budowlanych w terenie dostgpnym dla oso6b postronnych — zorganizowanie
placu budowy:

wygrodzenie terenu budowy 1 rozbiorki oraz robdt ziemnych,

urzadzenie sktadowisk materiatéw 1 wyrobow,
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— utrzymywanie porzadku na placu budowy,

— urzadzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla pracownikow;

e prace rozbidrkowe:

—  wiasciwa kolejnos$¢ wykonywania prac;

—  odpowiednie zabezpieczenie za pomoca rozpdr ukos$nych, mocowaé itp. rozbieranych
instalacji i demontowanych urzadzen;

e roboty ziemne:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze;

- rozeznanie w przebiegajacych w sasiedztwie sieciach podziemnych;

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu; prowadzenie robdt ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac si¢ recznie;

—  zabezpieczenie wykopow przed osunigciem ziemi:

a) wykopy o glebokosci do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej glebokosci wykopu —
moga posiada¢ §ciany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;

b) wykopy o gltebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m - mozna wykonywac bez
umocnien, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska;

c) pozostate wykopy o glebokosci do 4 m umacnia si¢ przez obudowanie $cian elementami z
drewna (lub blacha stalowa tloczong o rownowaznej wytrzymatosci):

— $ciany z bali o grubo$ci min. 50 mm,

—naktadki — 60 mm,

— rozpory z okraglakow o $rednicy min. 120 mm (rozstaw elementow rozpierajacych lub
podpierajacych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie, najwyzej potozony
element deskowania powinien wystawac 15 cm ponad krawedz wykopu).

e roboty budowlane:

—  zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

—  zabezpieczenie przed upadkiem narzg¢dzi z wysokosci,

—  wygrodzenie strefy niebezpiecznej;

- drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosc¢;

- stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy,;

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- transport materialbw 1 elementow budowlanych: uzywanie dzwigu lub innego
mechanicznego podnos$nika zgodnie z instrukcja obstugi i przepisami BHP;

—  zachowanie ostrozno$ci 1 postgpowanie zgodne z przepisami BHP przy pracach
taczeniowych — ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia pradem;

—  zachowanie ostroznosci i postgpowanie zgodne z przepisami BHP przy pracach w poblizu
czynnej instalacji elektroenergetycznej — ze wzgledu na mozliwos$¢ porazenia pradem.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogbélne — ,instruktaz ogo6lny” — przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy — ,,instruktaz stanowiskowy” — powinien zapoznawaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy:
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
- niewlasciwy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewlasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
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- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace Zrodlem zagrozenia;
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;
- brak $§rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastepczych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

-dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych;

e okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych (np. uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia;
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- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
e osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we witasciwym zakresie kierujgca bezposrednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:
- udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy¢ miejsca robot a szczegdlnie wykopy przed dostepem osob trzecich;
e pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiada¢ umiejetnosci zawodowe 1 stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;
e czlonkowie zespolu pracownikow sg zobowigzani:
- wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierujgcej zespotem;
- stosowa¢ odziez ochronng i robocza oraz sprz¢t ochrony osobiste] wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowac na nieprzestrzeganie przepisoOw BHP przez innych pracownikow i1 informowac o
tym kierujacego zespotem (brygadziste);
- powstrzymac si¢ od wykonywania pracy gdy pojawia si¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:
przygotowac miejsce pracy;
zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
zatozy¢ ogrodzenia, barierki i1 ostony w zaleznos$ci od potrzeb;
oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
przeszkoli¢ pracownikéw (5.w.);
pouczy¢ pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie miejsca
pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:
e rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
e usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;
e przechodzenie poza strefe robdt jest zabronione;
e korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany:
e zapewni¢ usuni¢cie materiatow, narzedzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dzialan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
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adresy

1 numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,

posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla danej inwestycji.

9.

10.

11.

12.

13.

UWAGI KONCOWE.
Remontowy charakter projektowanych robdt uniemozliwia doktadne ustalenie przebiegu
istniejacych instalacji w budynku — wigkszo$¢ instalacji ukryta jest w szachtach
instalacyjnych, bruzdach §ciennych lub w stropie podwieszonym na korytarzu.
W przypadku wigc stwierdzenia w trakcie prac rozbieznosci pomig¢dzy stanem faktycznym
1 projektowanym, b¢dg one wyjasniane i rozwigzywane na biezaco.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie robot przestrzega¢ rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.
Wszystkie materialy zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL 1 PIH. Nie dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych
atestObw w momencie montazu.
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sa propozycja i dopuszcza si¢
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametréw urzadzen.
Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiadaé wymagane
przepisami atesty.
Wszystkie materiaty 1 wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.
Zamiana central przed wykonaniem musi zosta¢ uznana przez gltoéwnego projektanta
adaptacji pomieszczen jako zmiana nieistotna.
Zabrania si¢ dokonywania zmian istotnych w $wietle Prawa Budowlanego na bazie
rysunkéw zamiennych.
Projekt nalezy rozpatrywaé¢ w catosci z projektem wykonanym w sierpniu 2011 przez
Biuro Ustug Projektowych Kutyna.
Zastosowanie materiatu lub wyrobu stuzacego do uzdatniani i1 dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higieniczne] wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Dominiczak

RYSUNKI
ZAMIENNE
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e an
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

KLIMOR EVO-T

Data:
2022-05-27

NR DOBORU:
377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
C1

PROJEKT:
K-2022-05-047881
Szpital Lidzbark Warminski

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /12
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e an
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-T Przeptyw powietrza 1687 1377 m3/h
Wielkos¢ 4100 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos¢ powietrza 25 21 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pobér mocy wentylatoréw 0.58 0.42 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 2.8 2.8 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Szerokos¢ 1322 mm Strona obstugi Prawa Prawa
Wysokost 355 mm Gestolc powietrza zgodnie 2 EN 12 ke/md
Dtugos¢ 1950 mm SFPv 1996 W/m3/s
Masa 213 kg SFPe 2126 W/m3/s
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%

Lato 24.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-27
e an Data doboru: 2022-05-27
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa
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msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

Kontakt handlowy: Mariusz Saba
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e an
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 103 1150 355 1322
2 54 800 355 661
3 45 800 355 661
Inne 11
Suma 213

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona4 /12
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Klimor

Data: 2022-05-27

Data doboru: 2022-05-27

NR DOBORU: 377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 620/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 620/290 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 600/270/115 mm Nazwa EVOT 4100 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Nazwa EVOT 4100 MP.FLR F7 Spadek ciénienia 100 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 60% Spadek ci$nienia czysty filtr 50 Pa
Rodzaj filtra Minipleat Maksymalny spadek ci$nienia 150 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2.5 m/s
Spadek ci$nienia 140 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 115 Pa Wentylator
Maksymalny spadek cisnienia 165 Pa Nazwa EVOT 4100 VF1 AC-IE3
Przeptyw powietrza 1377 m3/h
. . . Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Wymiennik przeciwpradowy
Cisnienie dynamiczne 23 Pa
Nazwa EVOT 4100 CPRH Cisnienie statyczne 622 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zima 200 Pa Ciénienie catkowite 645 Pa
Powietrze wlot o /9 .
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 /% Obroty 2890 1/min
Powietrze wylot 13/69 °C/% Moc na wale 1x0.33 kW

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Mariusz Saba |

klimor.com | +48 58 783-99-99

msaba@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e al
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy Wentylator
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 80.10 % Moc na wale (filtry czyste) 1x0.3 kw
Sprawnoic odzysku Zima 83.41 % Efgck;ywne zapotrzebowanie 0.42 kw
Moc Zima 198  kw %pgme”ty‘atora dla Jsw 33.99 %
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% SEP 991 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint 574 W/m3/s
Sprawnoé¢ catkowita 75.06 %
Wentylator
Moc akustyczna wentylatora 80.32 dB
Nazwa EVOT 4100 VF1 AC-IES Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Przeptyw powietrza 1687 m3/n Wiot 635 68.3 68.1 65.4 62.2 608 58 [dB]
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Wylot 659 73.6 72 75.1 71.8 68.7 61.8 [dB]
Cisnienie dynamiczne 35 Pa SILNIK
Cisnienie statyczne 704 Pa Typ silnika AC
Cisnienie catkowite 739 Pa Moc 1x075 kW
Obroty 3206 1/min Napiecie 230 V/Hz
kW
Moc na wale 1x0.46 Natezenie pradu 1x2.8 A
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.44 kw Norminalne obroty 2850 1/min
Efektywne zapotrzebowanie 0.58 KW
mocy : Czestotliwo$¢ pracy 50.97 Hz
Spr. wentylatora dla JSSW %
(nSW) 3544 0 Czestotliwo$¢ maksymalna 67 Hz
W/m3/s 9
SFP 1187 Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Wew. jed. moc wentylatora W/m3/s
JMWint 598 Klasa IEC IE3
Sprawnos¢ catkowita 75.40 % Wielkosé 80 M1
Moc akustyczna wentylatora 82.02 dB Falownik
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Nazwa EVOT F.CVTR 0.75
Wiot 64.7 67.8 70.4 67.4 64.8 63.3 60.6 [dB] Moc 075 KW
Wylot 67.4 724 746 77.1 747 71 647  [dB] Crestotlivose 50/60 [Hz]
SIENIK Napiecie 1x230 Y
Typ silnika AC * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Moc 1x0.75 KW * Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x28 . . .
Wymiennik przeciwpradowy
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwosc pracy 56.54 Hz Nazwa EVOT 4100 CPRH
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e al
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

Wentylator Wymiennik przeciwpradowy
Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz Spadek cisnienia powietrza Zima 222 Pa
AR % Powietrze wlot °C/%
Sprawnos¢ silnika 80.7 ’ Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/40 /%
Powietrze wylot R °C/%
Klasa IEC IE3 Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 11.9/96.3 /%
Wielkose 80 M1 * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Falownik
Nazwa EVOT F.CVTR 0,75 .
Przepustnica
Moc 075 kW
. Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugosc 600/270/115 mm
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego Pot . |
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali orqczenie € aStyczne
Szerokos¢/Wysokosc 620/290 mm
Nagrzewnica elektryczna
Nazwa EVOT 4100 EH 144-3
Spadek ci$nienia 64 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 4.2 m/s
Temperatura/Wilgotnos¢ oC /9
wejsciowa Zima 8/9.7 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ oC /9
wyjsciowa Zima 24/3.5 C/%
Moc Zima 9 kw
Temperatura/Wilgotnos¢ oC /9
wejsciowa Lato 32/45 C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ oC /9
wyjsciowa Lato 32/45 C/%
Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekcji 5.40 kW
Natezenie pradu 13.05 A
Liczba sekcji 2
Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokose 620/290 mm
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-27

Data doboru: 2022-05-27

NR DOBORU: 377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 64.7 67.8 70.4 67.4 64.8 63.3 60.6 75.0
Wlot nawiewu dB (A) 48.6 59.2 67.2 67.4 66.0 64.3 59.5 72.8
Wylot nawiewu dB 66.4 71.4 73.6 751 72.7 67.0 60.7 79.9
Wylot nawiewu dB (A) 50.3 62.8 70.4 751 73.9 68.0 59.6 78.9
Wiot wywiewu dB 62.5 67.3 67.1 64.4 61.2 58.8 56.0 72.4
Wiot wywiewu dB (A) 46.4 58.7 63.9 64.4 62.4 59.8 54.9 69.5
Wylot wywiewu dB 65.9 738.6 72.0 751 71.8 68.7 61.8 80.0
Wylot wywiewu dB (A) 49.8 65.0 68.8 751 73.0 69.7 60.7 78.7
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 56.7 58.1 56.5 54.2 51.5 48.0 36.5 63.1

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

36.9

45.7

49.6

50.5

49.0

453

31.7

55.6

Kontakt handlowy: Mariusz Saba |

klimor.com |

+48 58 783-99-99

msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-27

Data doboru: 2022-05-27

NR DOBORU: 377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVOT-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 80.10 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.47/0.38 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.56 /0.38 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1171.7/1249.1 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 25/21 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 341/ 328 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 63 /-6 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 56.8/57.2 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 59.3 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-27
Data doboru: 2022-05-27

e an
NR DOBORU: 377679
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
CG EH-M-18-1/400/EVOT Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 99000521018191 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 16A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1
EVOT FUSE gG 16A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1
EVO A.DPRAACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 2
EVO A.DPRACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
EVOT F.CVTR 0,75 Falownik 99000531008160 1
EVO FUSE gG 20A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008621 1
EVOT F.CVTR 0,75 Falownik 99000531008160 1
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-27

Data doboru: 2022-05-27

NR DOBORU: 377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

Klimor

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-27

Klimor

Data doboru: 2022-05-27

NR DOBORU: 377679

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C1
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T 4100 1630RPFCPRVFEHFCAD/1330RPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 1687 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1377 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 49,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 81 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wytacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Komunikacja przez ETHERNET

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374683
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

KLIMOR EVO-T

Data:
2022-05-23

NR DOBORU:
374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
C2

PROJEKT:
K-2022-05-047881
Szpital Lidzbark Warminski

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW  WYWIEW

Typ EVO-T Przeptyw powietrza 801 801 m3/h
Wielkos¢ 4100 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos¢ powietrza 1.2 1.2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pobor mocy wentylatorow 0.2 0.2 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow 0.5 0.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 2.2 2.2 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Prawa
Szerokosé 1322 mm %g(s)tf_)ogs’zc'zg%vietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
Wysokos¢ 355 mm SFPv 1615 W/m3/s
Dtugo$c 1860 mm SFPe 1782 W/m3/s
Masa 183 kg
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
WARUNKI PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego
Zima -22.0/ 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 24.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Mariusz Saba

klimor.com |

+48 58 783-99-99

msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23
e an Data doboru: 2022-05-23
NR DOBORU: 374683
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374683
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 174 1860 355 1322
Inne 8
Suma 182

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 620/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 620/290 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 600/270/115 ™M Nazwa EVOT 4100 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Nazwa EVOT 4100 MP.FLR F7 Spadek ciénienia 53 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 60% Spadek ci$nienia czysty filtr 27 Pa
Rodzaj filtra Minipleat Maksymalny spadek ci$nienia 80 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.2 m/s
Spadek ci$nienia 64 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 39 Pa Wymlenmk przeawpradowy
Maksymalny spadek cisnienia 89 Pa Nazwa EVOT 4100 CPR H
Spadek ci$nienia powietrza Zima 98 Pa
Powietrze wlot °C /9
) - 20/40 C/%
. . . Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Wymiennik przeciwpradowy Powietrae wylof P ——
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima . :
Nazwa EVOT 4100 CPRH Spadek ci$nienia odkraplacz 6 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 66 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 /%
Powietrze wylot 16.1/5.7 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 |
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Data: 2022-05-23
e an Data doboru: 2022-05-23
NR DOBORU: 374683
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 85.00 % Wentylator
Sprawno$¢ odzysku Zima 90.62 %
Moc Zima 102 W Nazwa EVOT 4100 VF1 EC
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Przeptyw powietrza 801 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 24 Pa
Wentylator Cisnienie statyczne 458 Pa
Nazwa EVOT 4100 VF1 EC Ciénienie catkowite 482 Pa
Przeptyw powietrza 801 m3/h Obroty 2678 1/min
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 1x0.16 kW
Cisnienie dynamiczne 24 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.15 kw
Cisnienie statyczne 445 Pa Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.2 kW
Ciénienie catkowite 469 Pa oGy eiatera dia JSW 30.32 %
Obroty 2649 1/min SFP 834 W/m3/s
Moc na wale 1x0.16 kw YI\\//levv\V/irJﬁ}d' moc wentylatora 238  W/m3/s
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.14 kw Sprawnos¢ catkowita 66.07 %
rEnfglé\t/\/wne zapotrzebowanie 0.2 kW Moc akustyczna wentylatora 81.09 dB
Spr. wentylatora dla JSW 30.32 % Napiecie sterujace 7.14 v
(NSwW)
SFP 780 W/m3/s Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
)/I\\/,Ie\‘,ﬁ’/irjfd‘ moc wentylatora 234  W/m3/s Wiot 68.9 67.9 66.7 66.3 63.1 586 531  [dB]
Sprawno$¢ catkowita 66.28 % Wylot 73.9 729 71.7 713 68.1 63.6 58.1 [dB]
Moc akustyczna wentylatora 80.74 dB SILNIK
Napiecie sterujace 7.06 \ Typ silnika EC
Czestotliwo$¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Moc 1x0.5 kW
Wlot 68.6 67.5 66.2 65.9 62.8 58.3 52.7  [dB] Napiecie 230 V/Hz
Wylot 73.6 725 71.2 709 67.8 63.3 57.7 [dB] Natezenie pradu 1x22 A
SILNIK Nominalne obroty 3740 1/min
Typ silnika EC Sprawnosc¢ silnika 80.78 %
Moc 1x0.5 kW Klasa IEC EC
Napiecie 230 V/Hz Klasa ochrony IP55
Natezenie pradu 1x2.2 A * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Nominalne obroty 3740 1/min
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e al
NR DOBORU: 374683
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

Wentylator

Sprawnosc¢ silnika 80.58 % Przepustnica

Klasa IEC EC

Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 600/270/115 mm

Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokosc 620/290 mMm

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa EVOT 4100 EH 144-3

Spadek ci$nienia 14 Pa

Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wejsciowa Zima 11.1/7.9 s

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wyjsciowa Zima 26/31 s

Moc Zima 4 kw

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wejsciowa Lato 32/45 s

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wyjsciowa Lato 32/45 s

Napiecie 400 V

Moc znamionowa sekcji 3.60 kw

Natezenie pradu 5.80 A

Liczba sekcji 2

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 620/290 mm
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 68.6 67.5 66.2 65.9 62.8 58.3 52.7 73.7
Wlot nawiewu dB (A) 525 58.9 63.0 65.9 64.0 59.3 51.6 70.1
Wylot nawiewu dB 72.6 715 70.2 68.9 65.8 59.3 53.7 77.4
Wylot nawiewu dB (A) 56.5 62.9 67.0 68.9 67.0 60.3 52.6 73.3
Wiot wywiewu dB 67.9 66.9 65.7 65.3 62.1 56.6 51.1 73.1
Wiot wywiewu dB (A) 51.8 58.3 62.5 65.3 63.3 57.6 50.0 69.4
Wylot wywiewu dB 73.9 72.9 71.7 713 68.1 63.6 58.1 79.1
Wylot wywiewu dB (A) 57.8 64.3 68.5 713 69.3 64.6 57.0 755
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.8 57.7 54.5 49.1 46.0 41.5 30.9 653

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

44.0

454

47.6

454

435

38.8

26.1

52.6

Kontakt handlowy: Mariusz Saba |
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Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVOT-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 85.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.22/0.22 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.17/0.19 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 471.5/1426.6 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.2/1.2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 118/ 120 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 27 /38 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 50.6 / 50.7 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.3 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683
OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
CG EH-M-18-1/400/EVOT Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 99000521018191 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 2
EVO A.DPRACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
CMPT.CG.E.WIRG 4100 /CPR ustuga kablowania jednostki gtownej 2166777 1
CMPT.EH.E.WIRG 4100 / EVOT zasilanie stopnia nagrzewnicy 2166780 2
EVO FUSE gG 16A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

Klimor

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23

Klimor

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374683

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C2
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 4100 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 801 m3/h 300 Pa
Wywiew: 801 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 49,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 81 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wytacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Komunikacja przez ETHERNET

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374688
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

KLIMOR EVO-T

Data:
2022-05-23

NR DOBORU:
374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
C3

PROJEKT:
K-2022-05-047881
Szpital Lidzbark Warminski

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374688
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-T Przeptyw powietrza 818 818 m3/h
Wielkos¢ 8000 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos¢ powietrza 1.6 1.6 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pobdr mocy wentylatorow 0.22 0.23 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0.5 0.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 2.2 2.2 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Prawa
Szerokos¢ 1012 mm %égoggg%vmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Wysokos¢ 355 mm SFPv 1780 W/m3/s
Dtugos¢ 1860 mm SFPe 1970 W/m3/s
Masa 163 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%

Lato 24.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23
e an Data doboru: 2022-05-23
NR DOBORU: 374688
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa
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msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374688
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 155 1860 355 1012
Inne 8
Suma 163

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 465/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 465/290 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 445/270/115 mm Nazwa EVOT 8000 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Nazwa EVOT 8000 MP.FLR F7 Spadek ciénienia 76 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 60% Spadek ci$nienia czysty filtr 38 Pa
Rodzaj filtra Minipleat Maksymalny spadek ci$nienia 115 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ciénienia 86 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 61 Pa Wymlenmk przeawpradowy
Maksymalny spadek ci$nienia 111 Pa Nazwa EVOT 8000 CPR H
Spadek ci$nienia powietrza Zima 117 Pa
Powietrze wlot °C /9
) - 20/40 C/%
. . . Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Wymiennik przeciwpradowy Powietrae wylof —
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima i
Nazwa EVOT 8000 CPRH Spadek ci$nienia odkraplacz 11 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 79 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 /%
Powietrze wylot 14.4/6.4 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 78.50 % Wentylator
Sprawno$¢ odzysku Zima 86.59 %
Moc Zima 10 W Nazwa EVOT 8000 VF1 EC
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Przeptyw powietrza 818 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

Cisnienie dynamiczne 25 Pa

Wentylator Cisnienie statyczne 505 Pa

Nazwa EVOT 8000 VF1 EC Ciénienie catkowite 530 Pa
Przeptyw powietrza 818 m3/h Obroty 2792 1/min
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 1x0.18 kW
Cisnienie dynamiczne 25 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.16 kw
Cisnienie statyczne 500 Pa Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.23 kW
Ciénienie catkowite 525 Pa oGy eiatera dia JSW 30.75 %
Obroty 2782 1/min SFP 863 W/m3/s
Moc na wale 1x0.18 kw YI\\//levv\V/irJﬁ}d' moc wentylatora 300 W/m3/s
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.17 kw Sprawnos¢ catkowita 65.65 %
rEnfglé\t/\/wne zapotrzebowanie 0.22 kW Moc akustyczna wentylatora 82.21 dB
Spr. wentylatora dla JSW 30.75 % Napiecie sterujace 7.44 vV
(NSwW)
SFP 917 W/m3/s Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
)/I\\/,Ie\‘,ﬁ’/irjfd‘ moc wentylatora 301 W/m3/s Wiot 69.8 69.2 68.1 67.6 64.3 59.9 546  [dB]
Sprawno$¢ catkowita 65.73 % Wylot 74.8 74.2 73.1 72.6 69.3 649 59.6 [dB]
Moc akustyczna wentylatora 82.05 dB SILNIK
Napiecie sterujace 7.41 \ Typ silnika EC
Czestotliwo$¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Moc 1x0.5 kW
Wlot 69.7 69 67.9 67.4 642 59.8 54.4 [dB] Napiecie 230 V/Hz
Wylot 747 74 729 72.4 69.2 64.8 59.4 [dB] Natezenie pradu 1x22 A
SILNIK Nominalne obroty 3740 1/min
Typ silnika EC Sprawnosc¢ silnika 81.58 %
Moc 1x0.5 kW Klasa IEC EC
Napiecie 230 V/Hz Klasa ochrony IP55
Natezenie pradu 1x2.2 A * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Nominalne obroty 3740 1/min

Kontakt handlowy: Mariusz Saba |

klimor.com | +48 58 783-99-99 |

msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23
Data doboru: 2022-05-23

e an
NR DOBORU: 374688
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

Wentylator

Sprawnosc¢ silnika 81.52 % Przepustnica

Klasa IEC EC

Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 445/270/115 mm

Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokosc 465/290 mMm

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa EVOT 8000 EH 36-1

Spadek ci$nienia 36 Pa

Predkos$¢ przeptywu powietrza 3.1 m/s

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wejsciowa Zima 9:4/8.9 /%

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wyjsciowa Zima 22/3.9 /%

Moc Zima 3.5 kw

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wejsciowa Lato 32/45 /%

Temperatura/Wilgotnos¢ °C /9%

wyjsciowa Lato 32/45 /%

Napiecie 400 V

Moc znamionowa sekcji 3.60 kw

Natezenie pradu 5.01 A

Liczba sekcji 1

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 465/290 mm
Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 69.7 69.0 67.9 67.4 64.2 59.8 54.4 75.2
Wlot nawiewu dB (A) 53.6 60.4 64.7 67.4 654 60.8 53.3 71.7
Wylot nawiewu dB 73.7 73.0 71.9 70.4 67.2 60.8 554 78.8
Wylot nawiewu dB (A) 57.6 64.4 68.7 70.4 68.4 61.8 54.3 74.8
Wilot wywiewu dB 68.8 68.2 67.1 66.6 63.3 57.9 52.6 74.3
Wiot wywiewu dB (A) 52.7 59.6 63.9 66.6 64.5 58.9 51.5 70.7
Wylot wywiewu dB 74.8 74.2 73.1 72.6 69.3 64.9 59.6 80.3
Wylot wywiewu dB (A) 58.7 65.6 69.9 72.6 70.5 65.9 58.5 76.8
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 64.8 59.1 56.0 50.5 47.3 42.9 325 66.5

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

45.0

46.8

49.1

46.8

44.8

40.2

27.7

54.0

Kontakt handlowy: Mariusz Saba |

klimor.com |

+48 58 783-99-99

msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVOT-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 78.50 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.23/0.23 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.21/0.20 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 600.5/1230.9 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.6/1.6 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 153/ 153 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 47 /52 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 51.0/51.0 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57.7 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688
OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3

NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881
NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
CG EH-M-18-1/400/EVOT Sterownica nagrzewnicy elektrycznej 99000521018191 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVO A.DPRAACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 2
EVO A.DPRACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
CMPT.CG.E.WIRG 8000 /CPR ustuga kablowania jednostki gtownej 2166776 1
CMPT.EH.E.WIRG 8000 / EVOT zasilanie stopnia nagrzewnicy 2166779 1
EVO FUSE gG 10A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008619 1

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-05-23

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

Klimor

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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Data: 2022-05-23

Klimor

Data doboru: 2022-05-23

NR DOBORU: 374688

OZNACZENIE PROJEKTOWE: C3
NUMER PROJEKTU: K-2022-05-047881

NAZWA PROJEKTU: Szpital Lidzbark Warminski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 830RPFCPRVFEHFCAD/830RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 818 m3/h 300 Pa
Wywiew: 818 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczna

i

B gl

=h

[——1

NASCIENNY STEROWNIK
ZWYSWIETLACZEM

0

@

(AP »
P.POZ
wyc.
1 2 3 45 06 QqO o11012 01314 15 016 o17

Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 49,12 3
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3 2
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 81 2/4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczna. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wytacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Komunikacja przez ETHERNET

Kontakt handlowy: Mariusz Saba | msaba@klimor.com
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SILENCERS Date: 30.05.2022.
Project:
DATA SHEET

systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0500 Width a, mm

0200 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19 | 3,2 10,2|/19,5/28,626,4| 19 |155

Lw | 45 /40,5|35,9|31,6|27,7|24,1/20,9|17,8
Volume flow (V) 1377 m3/h .
Air velocity (vef) 9,6 m/s
Sound power level (LwWA) 32 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 45 Pa 4
Weight 16,5 kg N

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

73
SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000
% dB(A)

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

54
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 48,6 |59,2 (67,2 |67,4 |66 64,3 |59,5 |73 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 3,2 10,2 [19,5 28,6 [26,4 |19 15,5

3. Silencer flow noise Lw, dB 45 40,5 |359 31,6 |27,7 |24,1 |20,9 (17,8

4. Resulting sound power, dB(A) |0 454 |49 477 38,8 /39,6 |453 |44 54 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 2 - 0400 - 0200 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

2 Number of baffles

0400 Width a, mm

0200 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
m m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

flHz]| 63 [ 125] 250500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19| 3,2 |10,2(19,5|28,6|26,4| 19 |155
Lw [30,4/259/21,6|17,5/13,9/10,6| 7,5 | 4,4

Volume flow (V) 801 m3/h .

Air velocity (vef) 5,6 m/s

Sound power level (LwWA) 18 dB(A) oo

Pressure drop (dP) 15 Pa 4

Weight 11 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoust

ics

SILENCERS

DATA SHEET

70
SLC - 100 - 2 - 0400 - 0200 - 1000
% dB(A)

|
O,

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

53
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 52,5 |58,9 |63 65,9 |64 59,3 (51,6 |70 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 3,2 10,2 [19,5 28,6 [26,4 |19 15,5

3. Silencer flow noise Lw, dB 30,4 (259 |21,6 |17,5 [13,9 |[106 |75 |44

4. Resulting sound power, dB(A) |0 49,3 (48,7 (43,5 37,3 37,6 40,3 36,1 |53 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 2 - 0400 - 0150 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

2 Number of baffles

0400 Width a, mm

0150 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19 | 3,2 10,2|/19,5/28,626,4| 19 |155

Lw |37,6(33,1(28,624,3|20,4| 17 |13,8|10,7
Volume flow (V) 818 m3/h .
Air velocity (vef) 7,6 m/s
Sound power level (LwWA) 24 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 31 Pa 4
Weight 9,9 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

72
SLC - 100 - 2 - 0400 - 0150 - 1000
% dB(A)

|
O,

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

55
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 53,6 |60,4 64,7 |67,4 |654 |60,8 |53,3 |72dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 3,2 10,2 [19,5 28,6 [26,4 |19 15,5

3. Silencer flow noise Lw, dB 376 33,1 |28,6 (24,3 [204 |17 13,8 | 10,7

4. Resulting sound power, dB(A) |0 50,4 |50,2 |45,2 38,8 |39 41,8 37,8 |55dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.
Project:
DATA SHEET

systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1500

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0500 Width a, mm

0200 Height b, mm

1500 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 23 | 4,1 |15,9|26,7|37,1|35,7|26,7|20,7

Lw |49,9|45,5(40,9|36,5|32,5(28,8|25,5|22,4
Volume flow (V) 1687 m3/h .
Air velocity (vef) 11,7 m/s
Sound power level (LwWA) 37 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 93 Pa 4
Weight 24,4 kg

A%

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

79
SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1500
% dB(A)

®

|
O,

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

52
dB(A)

©

f[HZ] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 50,3 |62,8 |70,4 |751 |73,9 |68 59,6 |79 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB 2,3 4.1 15,9 26,7 37,1 35,7 (26,7 |20,7

3. Silencer flow noise Lw, dB 49,9 |455 |40,9 36,5 [32,5 |28,8 |255 (224

4. Resulting sound power, dB(A) |0 46,2 46,9 43,7 |38 38,2 |41,3 38,9 |52 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 200 - 2 - 0620 - 0290 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
200  Baffle thickness, mm

2 Number of baffles

0620 Width a, mm

0290 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 1,3 | 6,2 |16,6|31,8/36,2|27,9/18,8|15,6

Lw [21,2/16,8|12,8| 9,1 | 58 | 27| O 0
Volume flow (V) 801 m3/h .
Air velocity (vef) 3,5 m/s
Sound power level (LwWA) 10 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 4 Pa 4
Weight 22 kg

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

73
SLC - 200 - 2 - 0620 - 0290 - 1000
% dB(A)

|
O,

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

53
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 56,5 |62,9 |67 68,9 |67 60,3 |52,6 |73 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,3 6,2 16,6 [31,8 36,2 [27,9 (18,8 |15,6

3. Silencer flow noise Lw, dB 21,2 16,8 |12,8 |9,1 58 (2,7 |0 0

4. Resulting sound power, dB(A) |0 50,3 |46,3 35,2 32,7 /39,1 |415 |37 53 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0400 - 0150 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0400 Width a, mm

0150 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
m m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

flHz]| 63 [ 125] 250500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19|65 |19,3|27,7|36,2|37,3|30,2|28,9
Lw |57,3|53,4| 49 |44,4| 40 |35,8/32,1|28,7

Volume flow (V) 818 m3/h .

Air velocity (vef) 15,1 m/s

Sound power level (LwWA) 41 dB(A) oo

Pressure drop (dP) 129 Pa 4

Weight 11,9 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

75
SLC - 100 - 3 - 0400 - 0150 - 1000
% dB(A)

®

|
O,

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

53
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 57,6 |64,4 68,7 |70,4 (68,4 |61,8 |54,3 |75dB(A)
2. Silencer - Attenuation De,dB 1,9 6,5 19,3 |27,7 36,2 [37,3 30,2 (28,9

3. Silencer flow noise Lw, dB 57,3 53,4 |49 444 40 35,8 32,1 |28,7

4. Resulting sound power, dB(A) |0 51,1 |45,1 |41 34,2 31,1 |31,6 (254 |53 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.
Project:
DATA SHEET

systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0500 Width a, mm

0200 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19 | 3,2 10,2|/19,5/28,626,4| 19 |155

Lw | 45 /40,5|35,9|31,6|27,7|24,1/20,9|17,8
Volume flow (V) 1377 m3/h .
Air velocity (vef) 9,6 m/s
Sound power level (LwWA) 32 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 45 Pa 4
Weight 16,5 kg N

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoust

ics

SILENCERS

DATA SHEET

79
SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000
% dB(A)

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

58
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 49,8 |65 68,8 |75,1 |73 69,7 60,7 |79 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 3,2 10,2 [19,5 28,6 [26,4 |19 15,5

3. Silencer flow noise Lw, dB 45 40,5 |359 31,6 |27,7 |24,1 |20,9 (17,8

4. Resulting sound power, dB(A) |0 46,6 |54,8 (49,3 46,5 (46,6 |50,7 (45,2 |58 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.
Project:
DATA SHEET

systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 2 - 0320 - 0200 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

2 Number of baffles

0320 Width a, mm

0200 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 1,9 | 5,7 |18,2|25,7 35,4 |35,7|28,4|26,9

Lw |44,5/40,2|35,6|31,2| 27 |123,3/19,9/16,8
Volume flow (V) 801 m3/h .
Air velocity (vef) 9,3 m/s
Sound power level (LwWA) 29 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 45 Pa 4
Weight 10,2 kg

A%

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

76
SLC - 100 - 2 - 0320 - 0200 - 1000
% dB(A)

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

54
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 57,8 64,3 |68,5 |71,3 |69,3 |64,6 |57 76 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De,dB  |1,9 |5,7 18,2 25,7 354 |35,7 (28,4 |26,9

3. Silencer flow noise Lw, dB 445 40,2 356 (31,2 |27 23,3 [19,9 | 16,8

4. Resulting sound power, dB(A) |0 52,1 |46,1 42,8 |359 [33,6 |36,2 |30,1 |54 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0460 - 0290 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0460 Width a, mm

0290 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
m m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

flHz]| 63 [ 125] 250500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19|41 /13,7|/21,6|31,2|30,3|22,4|19,6
Lw [29,9/254| 21 | 17 |[13,4]/102| 71 | 4

Volume flow (V) 818 m3/h .

Air velocity (vef) 4.9 m/s

Sound power level (LwWA) 17 dB(A) oo

Pressure drop (dP) 11 Pa 4

Weight 16,2 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

Project:
systemy wentylacji DATA SHEET Position: 0.FAN

Silencer + Fan accoustics

76 51
SLC - 100 - 3 - 0460 - 0290 - 1000
% dB(A) dB(A)

fHZ] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)

1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 42,6 |57 66,7 72,6 |71,7 |66,9 |57,4 |76 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 |41 13,7 [21,6 31,2 [30,3 (224 (19,6
3. Silencer flow noise Lw, dB 29,9 1254 |21 17 13,4 |10,2 |71 4
4. Resulting sound power, dB(A) |0 38,5 (43,3 451 |414 |414 (44,5 |37,8 |51dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.
Project:
DATA SHEET

systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0500 Width a, mm

0200 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
om m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

f[Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19 | 3,2 10,2|/19,5/28,626,4| 19 |155

Lw | 45 /40,5|35,9|31,6|27,7|24,1/20,9|17,8
Volume flow (V) 1377 m3/h .
Air velocity (vef) 9,6 m/s
Sound power level (LwWA) 32 dB(A) oo
Pressure drop (dP) 45 Pa 4
Weight 16,5 kg N

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

70
SLC - 100 - 3 - 0500 - 0200 - 1000
% dB(A)

|
O,

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

52
dB(A)

©

f[HZz] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 46,4 |58,7 [63,9 |64,4 62,4 59,9 54,9 |70dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 3,2 10,2 [19,5 28,6 [26,4 |19 15,5

3. Silencer flow noise Lw, dB 45 40,5 |359 31,6 |27,7 |24,1 |20,9 (17,8

4. Resulting sound power, dB(A) |0 43,2 48,5 |44,4 |358 |36 40,9 |139,4 |52 dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 200 - 2 - 0620 - 0290 - 0750

SLC  Material: Galvanized steel sheet
200  Baffle thickness, mm

2 Number of baffles

0620 Width a, mm

0290 Height b, mm

0750 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
m m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

flHz]| 63 [ 125] 250500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 1,3 | 4,7 |13,3|25,8|28,6|22,1/15,9|13,2
Lw [21,2/16,9/128| 91|58 | 28| 0 0

Volume flow (V) 801 m3/h .

Air velocity (vef) 3,5 m/s

Sound power level (LwWA) 10 dB(A) oo

Pressure drop (dP) 3 Pa 4

Weight 16,8 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

Project:
systemy wentylacji DATA SHEET Position: 0.FAN

Silencer + Fan accoustics

70 51
SLC - 200 - 2 - 0620 - 0290 - 0750
% dB(A) dB(A)

fHZ] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)

1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 51,8 |58,3 |62,5 653 [64,5 58,6 |48,9 |70 dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB 1,3 4,7 13,3 [25,8 28,6 (22,1 (159 (13,2
3. Silencer flow noise Lw, dB 21,2 16,9 |12,8 |9,1 58 (2,8 |0 0
4. Resulting sound power, dB(A) |0 471 |45 36,7 |36,7 |42,4 |42,7 357 |51dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 2/2



SILENCERS Date: 30.05.2022.

DATA SHEET oeet
systemy wentylacji Position: 0

SLC - 100 - 3 - 0460 - 0290 - 1000

SLC  Material: Galvanized steel sheet
100  Baffle thickness, mm

3 Number of baffles

0460 Width a, mm

0290 Height b, mm

1000 Length L, mm

Pieces 1
Attenuation Sound power level
m m
© ©
8 ks
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
f, Hz f, Hz

flHz]| 63 [ 125] 250500 | 1k | 2k | 4k | 8k

De | 19|41 /13,7|/21,6|31,2|30,3|22,4|19,6
Lw [29,9/254| 21 | 17 |[13,4]/102| 71 | 4

Volume flow (V) 818 m3/h .

Air velocity (vef) 4.9 m/s

Sound power level (LwWA) 17 dB(A) oo

Pressure drop (dP) 11 Pa 4

Weight 16,2 kg .

Technical description

The silencer is made of a housing with baffles inside. The housing is made of sheet metal, has mounting
frames with sheet metal joining profiles on its ends, and is stiffened with transverse sheet corrugation. The
baffles consist of a sheet metal frame and a sound- absorbing insert. The sound-absorbing insert is a
combination of non-combustible mineral wool panels, and its external surface is covered with a special
abrasion resistant fabric, which protects mineral wool. ROCKWOOL panels covered with a black glass fibre
veil, with coating that can support air flow rates of 20 m/s, as well as industrial ROCKWOOL panels are
used. The maximum temperature of heat carrier is 2508C. The product is non-combustible. For greater
dimensions a or b, the baffles are supplied in combined form. Type of baffle: absorptive baffles with all their
surface covered with fabric.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0. Print 30.5.2022 Page: 1/2



systemy wentylacji

Silencer + Fan accoustics

SILENCERS

DATA SHEET

71
SLC - 100 - 3 - 0460 - 0290 - 1000
% dB(A)

®

|
®

Date: 30.05.2022.
Project:
Position: 0.FAN

52
dB(A)

©

f[HZ] 63 125 |250 |500 |1k 2k 4k 8k total dB(A)
1. Fan Sound Power Level dB(A) |0 52,7 59,6 |63,9 (66,6 [64,5 58,9 |51,5 |71dB(A)
2. Silencer - Attenuation De, dB (1,9 |41 13,7 [21,6 31,2 [30,3 (224 (19,6

3. Silencer flow noise Lw, dB 29,9 1254 |21 17 13,4 |10,2 |71 4

4. Resulting sound power, dB(A) |0 48,6 (459 (42,3 |354 (34,2 36,5 31,9 |52dB(A)

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.0.0.

Print 30.5.2022 Page: 2/2
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Sekcja pomiarowa roz.RG

Sekcja zasilania gléwnego roz. RG

Sekcja zasilania bez kogeneracji roz. RG

Sekcja zasilania z kogeneraciji proj. szafa 4 w pomieszczeniu
roz. RG rozdzielnicy RG

Uwaga:

-Wymienic¢ istn. gtowne tory prgdowe na

przeowdy 3x YDY 1x120mm2

-Wymieni¢ istn. wytacznik w szafie 2 na wytagcznik MC1 100A
-Wymieni¢ istn. roztgcznik w szafe 1 na wytacznik MC2 250A

-Wymienic¢ istn. styczniki w szafie 3 na styczniki mocy 160A
-Licznik w sekcji pomiarowej zgodnie z wytycznymi
ENERGA-OPERATOR
-Przektadnik prgdowy licznika energii 400/5 A, kl. 0.2s, FS5,
5VA
-Istniejgcg szafe 1, 1x12 modutéw nalezy wymieni¢ na
rozdzielnice 3x12
1 -Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
o istniejgcych obwodow sterowania automatyki kogeneratora i
przeniesc¢ je bez zmian funkcjonalnych do projekotwane;j
rozdzielnicy RG.
-UPS zmiana lokalizacji bez zmiany funkc;ji
-Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest
potwierdzi¢ zgodnos¢ obwoddw z stanem istniejgcym

WG ZXZATA “foud
WG ZXZ AA foud

proj. Zasilacz buforowy
W pomieszczeniu rozdzielnicy RG
obudowa natynkowa 500x500x250

ADAPTACJA POMIESZCZEN NISKIEGO PARTERU SZPITALA - br. ELEKTRYCZNA

1. Zmiana przekroju kabla zasilania podstawowego z
YKYZo 5x35mm2 na N2XH-J 5x50mm? dla rodzielnicy
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jednostka projektowa: L
BPE BIURO PROJEKTOW A
ELEKTROENERGETYCINYCH w Gdansku
ul. MIGDALOWA 48 B PE
80-126, Gdansk

_— Biuro Projektow
email: biuro@bpegd.pl Q«muu getyeznych
www.bpegd.pl w Bdafisku

nazwa projektu: Szpital pOWiatOWy

adres: Lidzbark Warminski, ul. Bartoszycka 3
zamawiajgcy: Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim
branza: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT RYSUNKI ZAMIENNE

temat: Adaptacja instalacji elektrycznej SKALA BS

projekt wykonat:  mgr inz. Lukasz Szokalski upr. nr POM/0258/PBE/16

projekt opracowat: mgr inz. Karol Tkacz

inz. Grzegorz Stankiewicz

] | ]
projekt sprawdzit:  mgr inz. Dariusz Kwidzifiski upr. nr POM/0261/PBE/16
nr rysunku
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1. Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do OlIB

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) _ .
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
23

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktory i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych f(unkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7e zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zinzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

#”~ N\ RYSUNKIZAMIENNE - BRANZA ELEKTRYCZNA
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz 290 ze 7m.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE) 'ODNICZACEGO
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej
// //l

/ >

dr ini./{f[a rek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowe] Komisi'i/yiwalgl/ cyjnej
/

/
/

CZLONEK
Okregowej Kormisji Kwalifikacyjne
P
L7
s e
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

-

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 3/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VIW-HHL-P9B *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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A

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej T7hy

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okr¢gowej Kounisji Kwalifikacyjnej

I} /
dr inz‘/éarek Wesotowski

ZASTEPCA PRZEWODNNICZACEGO
Okregowej Ko ifisji Kyvafftikacyjnej

j Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
P

[ider hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAZ-JXN-126 *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidziriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2, Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej — rysunki zamienne: ,Adaptacja
instalaciji elektrycznej szpitalu powiatowego w Lidzbarku Warminskim”.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje oraz urzadzenia:
= zasilanie nowo projektowanych urzadzen sanitarmnych;
= rozbudowa podrozdzielnicy obiektu;
= wymiana linii WLZ, zasilajacej podrozdzielnice;

2.2. Podstawa opracowania

Rysunki zamienne zostaty opracowane na podstawie:

= ymowa zawarta z Inwestorem,

podktady architektoniczne obiektu,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia miedzybranzowe;

obowigzujace normy i przepisy oraz zasad wiedzy technicznej m.in.:

= wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

= normy PN_EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
z pozniejszymi zmianami);

2.3. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym, wentylacja obiektu zrealizowana jest przy wykorzystaniu nagrzewnic
wodnych oraz wentylatorow kanatowych, ktére sg zasilane z istn. rozdzielnicy TP+R, zlokalizowanej
w pomieszczeniu ,Komunikacja® 00.33.

2.4. Zasilanie rozdzielnicy TP+R

W zwigzku z modernizacjq central wentylacyjnych w istniejagcym obiekcie Zespotu Szpitala
Powiatowego w Lidzbarku Warminskim, projektuje si¢ nowe obwody zasilajace centrale wentylacyjne. W
zwigzku ze zmiang mocy zapotrzebowanej, dla rozdzielnicy TP+R nalezy dokona¢ wymiany zasilajace;
linii kablowej relacji rozdzielnica gtowna RG obiektu do rozdzielnicy TP+R. Wymiana kabla tyczy sie tylko
dla odbioru zasilania podstawowego. Istniejacy kabel YKYZo 5x35 mm2 nalezy wymieni¢ na nowy kabel
nie rozprzestrzeniajacy ognia N2XH-J 5x50 mm2.

Nowo projektowane obwody nalezy zasili¢ z nowo projektowanej rozbudowywanej cze$ci rozdzielnicy
TP+R. Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-2.1. Istniejace obwody, na podstawie dokumentacii
archiwalnej, z rysunku rozdzielnicy TP+R o nr E-2 ark. 6/6, dotyczace zasilania wentylacji nawiewnej,
kanatowej oraz nagrzewnic elektrycznych, nalezy podda¢ demontazu.

2.5. Rozprowadzenie przewodoéw

Projektowane obwody odbiorcze zostang wykonane z osobnym przewodem ochronnym PE
oraz przewodem neutralnym N w uktadzie sieci TN-S. Nowo projektowane obwody nalezy uktadaé
w istniejgcych korytach instalacii elektrycznej. W razie potrzeby, instalacje koryt nalezy rozbudowac lub
podda¢ modernizaciji istniejgce odcinki.

Obwody rozdzielcze oraz obwody zasilajace odbiorniki nalezy uktada¢ mozliwie najkrétszymi trasami.
Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw. Nalezy rowniez zapewni¢
wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.
Przy uszczelnianiu przej$¢ przez $ciany i stropy nalezy zachowaé klase ognioochronnosci.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowywa¢ odpowiednie promienie giecia przewoddéw oraz
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odpowiedni sposob i site ich mocowania. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami.

2.6. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-EN 60634-4-41 ochrona przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen o napieciu
nie wigkszym niz 1 kV zrealizowana bedzie poprzez zastosowanie srodkdw ochrony: izolacji podstawowe;
czesci czynnych, przegrod oraz obudow.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowano $rodek ochrony samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadach TN-C/TN-S. Dla obwoddéw gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych
zastosowano $rodek ochrony uzupetniajacej: wytgczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
roznicowym 30 mA.

Szyny i przewody ochronne na catej dtugosci lub ich koricowki nalezy oznakowa¢ poprzez pomalowanie
w barwy Zzotto-zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem
niebieskim. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone odpowiednim protokotem.

2.7. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Wszelkie zmiany do projektu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy wyraznie zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawcze;.

2.8. Uwagi i zalecenia

= Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,rablice i znaki bezpieczenstwa’.
= W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewoddw, ktorych klasa reakcji na ogien to klasa
Eca, zgodnie z normg N SEP-E-007.
= W trakcie realizacji projektu budowlanego powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.
= W projekcie zastosowano wytacznie materialy posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim. Stosowanie zamiennikébw nie moze powodowaé wzrostu kosztdw robét
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze
powodowac zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkow pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga odpowiednich zapisow
do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.
= Wykonane roboty elekiryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.
= Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
= Wszystkie wymiary nalezy sprawdziC przed realizacjq na budowie.
= W przypadku zmian lokalizacji opraw oS$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ natezenie
i rwnomiernos¢ o$wietlenia.
= W trakcie odbiorow nalezy szczeg6lnie sprawdzic:
= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
| odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg
techniczna,

#” X\ RYSUNKIZAMIENNE - BRANZA ELEKTRYCZNA
BPE +Adaptacja instalacji elektrycznej szpitalu powiatowego w Lidzbarku Warmifskim.” [10

Eleki




= jako$¢ wykonanych robot,

= Dbadanie izolacji kabli i przewodow, skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz ciggto$¢ przewoddéw wyréwnawczych
potwierdzang odpowiednimi pomiarami, zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na

urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one aktualne atesty i certyfikaty
o0 dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski
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3. Obliczenia techniczne

3.1 Dobér przewodéw i zabezpieczen

Kryterium wytrzymatosciowe doboru przewodow zaktada, ze przekrdj przewodu nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm2 i dla wszystkich obliczen jest takie samo, w zwigzku z czym nie zostato powielane
W ponizszych obliczeniach.

Przy doborze przewodow zasilajgcych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze maksymalny
prad w nich ptyngcy nie przekroczy 16A. Na podstawie tego zatozenia zostata dobrana moc obwodu
wykorzystana w obliczeniach.

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Nagrzewanie pragdem roboczym

p
Ig3r = Unvacose (1)

gdzie:
P — moc obwodu,
Un — napigcie znamionowe obwodu,
cos@ - wspotczynnik mocy obwodu.
2) Nagrzewanie pradem przecigzeniowym
- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

1,6
I, = 145 Iy (2)

- dla wyfqcznikéw zawartych w projekcie

gdzie:
[, — prad znamionowy zabezpieczenia.

Nagrzewanie pradem zwarciowym

I (4)

s>
1

o

gdzie:
12t — warto$¢ catki Joule’a wytaczania,

k — najwieksza jednosekundowa gesto$¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspdtczynnik ma warto$c k 5 = 74 —;,
Al mm?2

dla miedzi wspotczynnik ma wartos$¢ k¢, = 115 o—
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Obliczenie spadku napiecia oraz dohér kabli/przewodéw i zabezpieczen

Spadki napie¢ dla obwodéw 1-faz obliczono zgodnie ze wzorem:

2-1.-1-cosg-100
Ay = %]

o-U, s

Spadki napie¢ dla obwodéw 3-faz obliczono zgodnie ze wzorem:

V3L, - 1-cosd - 100
Ay — %]

g-U, -5

gdzie:

Ih — prad znamionowy obwodu [A],

[ - dtugo$¢ obwodu [m],

6 — konduktywnos¢ przewodnika, dla miedzi 55 [S:m/mm2],
Un — napigcie znamionowe obwodu [V],

S — przekrdj przewodnika [mm2].Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek
napiecia w obwodzie nie powinien by¢ wiekszy niz 5% od punktu przytaczenia. Obliczony spadek napigcia
dla proj. obwodu spetnia wymagania normy. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli. Dobor
przewodow i zabezpieczen przeprowadzono zgodnie z normg PN-HD 60364-5-523.

Na podstawie przedstawionych powyzej wzorow zostaly przeprowadzone obliczenia
pozwalajace na dobor przewodow i zabezpieczen.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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4, Zataczniki

41.
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351)
oswiadczam, ze:

Projekt Rysunki Zamienne — Branza Elektroenergetyczna
,Adaptacja instalacji elektrycznej szpitalu powiatowego w Lidzbarku Warminskim,
ul. Bartoszycka 3, m. Lidzbark Warmirski’.

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlano-wykonawczego.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, 27.05.2022r
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.

2351)- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami i w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”,

w ktorym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Zakres robét :
a. instalacje zasilania obiektéw oraz urzadzen
b. badania i pomiary odbiorcze

c. rozbudowa podrozdzielnicy obiektu

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania :
Skala | Rodzaj Miejsce Czas
Zagrozenia Wystapienia
Srednie | Upadek z wysokosci | Wszystkie W czasie uktadania przewodow i
pomieszczenia. montazu opraw 0Sw.
wysoka | Porazenie pradem o | Wszystkie W czasie wykonywania
napieciu 0,4kV pomieszczenia. czynnosci montazowych,
pomiarowych oraz przy pracy
elektronarzedziami.
Srednie | Zagrozenie Wszystkie Praca przy uzyciu
uszkodzenia ciata pomieszczenia. elektronarzedzi  (  szlifierki,
wiertarki, mtoty, spawarki )

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych :

- instrukcja BHP stanowiska pracy , aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

4. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

a. zachowac procedure obowigzujacg przy dopuszczaniu pracownikow do prac
przy czynnej instalacji elektryczney;

b. umiescic tabliczki ostrzegawcze z napisem ,Uwaga! Urzadzenie elektryczne pod
napieciem” — przy urzadzeniach mogacych stanowi¢ zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym;

c. stosowac sie do obowigzujacych zasad BHP

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Szokalski
POM/0258/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL :

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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6. Czes¢ rysunkowa

E-1.0: Plan instalacji elektrycznych 1:100
E-2.0: Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
E-2.1: Schemat rozdzielnicy TP+R
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OSWIADCZENIE:

Podpisani ponizej o$wiadczajq, ze Rysunki zamienne do Projekiu Budowlanego ,Adaptadii
pomieszczen niskiego parteru budynku szpitala z przeznaczeniem na gabinety diagnostyczne i
pomieszczenia socjalne oraz Pracownie Tomografii Komputerowej i Kuchni Zaleznej od cateringu
zewnetrznego” jest kompletny, sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr. bud. 152/77/0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0024

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Dgbrowska-Sosak
upr. bud. 141/87 /0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0025

SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Jerzy Borowik
upr. bud. 722/58 art.361
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW Nr WM-0146

Olsztyn, maj 2019r.



OPIS TECHNICZNY

Do Rysunkéw zamiennych do Projektu ,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek Szpitala)
na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracownie Tomografii Komputerowe; i
Kuchni Zaleznej od cateringu zewnetrznego”

1. DANE OGOINE
Inwestor: Zespét Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim
ul. Bartoszycka 3, 11-100 lidzbark Warminski

Autor opracowania: ,Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.0.
Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

Projektanci: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak,
upr.bud. 152/77/0L
Cztonek Izby Architekiow WM-0024

mgr inz. arch. Anna Dgbrowska-Sosak
upr. bud. nr 141/87 /0L
Cztonek Izby Architektow WM-0025

Asystent projektanta: mgr inz. arch. Karolina Czyz

Rodzaj opracowania: ,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek
Szpitala) na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia
socjalne oraz Pracownie Tomografii Komputerowej i Kuchni
Zaleznej od cateringu zewnetrznego” — rysunki zamienne

Adres inwestyciji: Zespét Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim
ul. Bartoszycka 3, 11-100 lidzbark Warminski

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sq rysunki zamienne do projektu budowlanego adaptacji
pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warminskim ul. Barfoszycka
3. Inwestor Zespoét Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2.Podstawa opracowania
Umowa nr 19/270/7P/19 z dnia 21.03.2019 r. pomiedzy Zamawiajgcym a WYkonawcg

Umowa z dnia 03.08.201 1r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq

Inwentaryzacja budowlana dla celéw projekiowych wykonana przez biuro ,SOSAK & SOSAK
PROJEKT”

Koncepcja architekioniczno- technologiczna adaptacji pomieszczen niskiego parteru Szpitala
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw  Technicznych jokim  powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi

zmianami



e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 201 1r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarmym pomieszczenia i urzqdzenia zaktadu
opieki zdrowotnei

s Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

e Normy i literatura zwigzana

1.3 Zakres wprowadzonych zmian:

- adoptacja  niewykorzystywanych  pomieszczen  dezynfekcjii  materacy na  pomieszczenia
magazynowe (magazyn ogdlny, magazyn czystej bielizny, magazyn brudnej bielizny,
przedmagazyn i komunikacja)

- zmiana funkcji pomieszczenia 00.06 Pomieszczenie bielizny czystej na gabinet opisowy lekarza
- zmiana funkcji pomieszczenia 00.08 magazyn brudnej bielizny na magazyn ogélny

- adaptacja niewykorzystanego pomieszczenia pod rozdzielnie elekiryczng

- zmiana wykonczenia wnetrz

Woprowadzone zmiany sq zmianami nieistolnymi, nie spowodujq wzrostu powierzchni i
kubatury obiektu oraz nie bedq negatywnie wptywaé na $rodowisko.

2. STANISTNIEJACY

Aktualnie na powierzchni sutereny (niskiego parteru) zajmujq sie:
« pomieszczenia po bytej kuchni szpitalnej (przed przejéciem na system cateringowy)
e pomieszczenia elekirocieptowni z wytwormnicq pary
s pomieszczenia dezynfekcji materacy
e pomieszczenia gtéwnej serwerowni szpitala
s magazyn sprzetu i bielizny
¢ pomieszczenia firmy sprzatajgce;
 korytarz ogélny
o 3 klatki schodowe z wyjéciami za zewngtrz
e 2 windy (stara: czysta i nowa: brudna)

 pochylnia zewnetrzna do transportu termoportéw z cateringu

3. PROGRAM UZYTKOWY

Na powierzchni niskiego parteru objetej opracowaniem zlokalizowano:
Po jednej stronie korytarza ogdlneqo:
s pomieszczenia tzw. kuchni zaleznej przeznaczone na przefadowanie termoportéw z cateringu

na szpifalne wozki bemarowe, oraz pomieszczenia mycia i suszenia wézkédw, pomieszczenia
mycia naczyn stotowych i pomieszczenia personelu

e pomieszczenie kiosku ogolnego typu ,RUCH” dla pacjentéw (bez gastronomii, napoje
fabrycznie zamkniete)

» 2 WC Personelu: damskie i meskie

e pomieszczenia przychodni chirurgicznej zawierajqce:

-hol — poczekalnie



-punkt rejestracji

-2 gabinety badan

-gabinet diagnostyczno- zabiegowy

-gabinet pobierania préb do analiz
 szatnia personelu damska z czesécig sanitamg
 szatnia personelu meska z czedcig sanitamg
e pokoj dla firmy sprzatajgce;
¢ magazyn napojéw dla kiosku
« magazyn gospodarczy

¢ pomieszczenie porzqdkowe

Po przeciwnej stronie korytarza ogdélnego (od podwdrza):

A 2 WC Pacjentéw: meskie i damskie z dostepem dla niepetnosprawnych
magazyn

pomieszczenie mycia i suszenia wozkow

magazyn bielizny czyste|

magazyn bielizny brune;

przedmagazyn

magazyn ogdlny

S T T

pomieszczenia pracowni Tomografii Komputerowej, a w tym:

- poczekalnia

- rejestracja

- pomieszczenie przygotowania pacjentow

- sterownia

- sala fomografu — 28 rzedowym detekiorem i 16 warstwami obrazowania

- pokdj opisowy lekarza

4.  UKtAD FUNKCJONALNY ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA

3.1.Pracownia tomograficzna
Przewidziano do zainstalowania tomograf z 28 rzedowym detfektorem i 16 warstwami
obrazowania. Montaz poprzez otwér montfazowy na bazie istiejgcego okna od nadproza do
podiogi. W sali tomografu nie przewiduje sie znieczulenia ogélnego.
Pomieszczenia pomocnicze fo:
sterownia wyposazona w kamere do folii obrazowych,
pokdj opisowy (z wypalarkg ptyt CD),
rejestracja pacjentéw
pomieszczenia przygotowania pacijenta,
poczekalnia dla pacjentéw.
Ochrona radiologiczna wg. Oddzielnego opracowania stfanowigcego czes¢ dokumentacii
techniczne;.

3.2.Przychodnia chirurgiczna
Przychodnia posiada¢ bedzie dwa gabinety lekarskie, konsultacyijne oraz gabinet
diagnostyczno- zabiegowy w kiérym wyodrebniono stanowisko do zaktadania opatrunkow



gipsowych. W pomieszczeniu tym nie przewiduje sie stosowania znieczulenia ogdlnego. W punkcje
rejestracyjnym (wydzielonym z poczekalni) zaktada sie prace do 2 godzin na dobe. W przychodni
przewidziano jako element infegralny gabinet do pobierania prob do analiz.

3.3.Kiosk typu ,Ruch”

Kiosk rozprowadzat bedzie prase, kosmetyki, art. higieniczne oraz napoje zamkniete fabrycznie. Nie
przewiduje sie dysfrybucji zywnosci.

3.4.Magazyn bielizny i pomieszczenie mycie i suszenia wézkéw.

Wyodrebnia sie magazyn bielizny brudnej, umieszczonej w wozkach wiszgeych na
wieszakach $ciennych. W pomieszczeniu instaluje sie wage elekiryczng, gdyz odbierane bedq porcje
odwazone. Magazyn bielizny czyste] wyposazony bedzie w regat i specjalistyczny wozek. W poblizu
magazynéw zlokalizowano pomieszczenie mycia i suszenia wozkédw transportowych, szczegélnie do
bielizny.

3.5.5zatnie pracownicze

Szatnie pracownicze z sanitariatami przewidziano w podziale na segment dla kobiet i
oddzielnie dla mezczyzn. Z szati korzysta¢ bedq réwniez pracownicy firmy Impel zajmujgcy sie
obstugq szpitala w dziedzinie utrzymania czystosci , dystrybucii ofrzymanych positkéw na oddziaty,
obstugi zespotu przyje¢ termoportéw z positkami. Dla pracownikéw przeznaczono szafki pietrowe o
wysokoéci 180 cm czyli jeden pion szatkowy dla dwéch oséb. Szatki sg dwudzielne z podziatem na
odziez czysta i wierzchniq.

Szatnia meska 54 osoby
Szatnia damska 122 osoby.
Jednoczesnie korzysta z natryskow 2,/3 stanu osobowego uzytkownikéw szatni.

3.6. Zespét przyjecia termoportéw z positkami dla pacjentéw szpitala.

llos¢ oddziatow:
wewnelrzny: 37 t6zek
dzienny: 14 tozek
chirurgiczny: 30 fozek
ginekologiczno-potozniczy 20 fézek
terapii uzaleznien: 33 tézek

llog¢ t6zek ogotem: maksymalna ilos¢ tézek z dodatkowymi: 121.

llog¢ positkow:
121 $niadan
121 obiadow
121 podwieczorkéw

121 kolagji

Positki dostarcza specjalistyczna firma ,Delfa” pojazdem samochodowym (dostosowanym do
przeznaczenia) na poszczegdlne oddziaty w:

* termoportach zawierajgcych naczynia GN (fermoporty oznakowane)

* termosach do napojéw

Zestawy zywieniowe przywiezione do szpitala przyjmujg pracownicy firmy ,Impel”, kiorzy
rozwozq je na oddziaty.

Po wytadowaniu pojemnikéw GN z termoportéw, umieszczane sq one w bemarach wodnych
posiadanych przez szpital. W dolnej czesci bemaru przechowywane sq naczynia konsumenckie i w
oddzielnej szafce szczelny pojemnik na odpady.



Szpital postuguie sie 4. wozkami bemarowymi (2 duze i 2 mate).

Wézki bemarowe przewozone bedq do oddziatéw windg czystq towarowo-osobowq.

Na oddziatach rozdziat positkéw odbywac sie bedzie bezposrednio z wézka bemarowego,
umieszczonego w ciggu komunikacyjnym. Zwrot naczyn z pokojéw chorych przebiega nastepujgco:
personel obstugujgcy odstawia je na specjalny wozek typowy, z kidrego naczynia bedg odstawiane
do jednej z szaf dolnych wozka bemarowego, a szczelny pojemnik z odpadami do drugiej dolne;
zamykanej szafki bemaru.

Wézek bemarowy z opréznionymi naczyniami GN, szatkami dolnymi z naczyniami
konsumenckimi i szczelnym pojemnikiem na odpadki przekazywany bedzie windg brudng — osobowag,
przez komunikacje ogdlng do pomieszczenia zwrotu i mycia wozkow.

Aby unikng¢ kolizji wézkow bemarowych ,czystych” i, brudnych” proponuie sie czasowy rozdziat
dostaw positkéw na oddziaty i zwrot bemaréw |, brudnych”.

Po zwrocie zatadowane bemary zostajg roztadowane w specjalnym pomieszczeniu.
Opréznione pojemniki GN poddane bedg myciu w basenach i przechowywane w metalowej szafce
przelotowe]. Wézki bedg myte i dezynfekowane w tym pomieszczeniu i przekazywane kolejno do
pomieszczenia suszenia, skgd przechodzi¢ bedg do pomieszczenia przyjmowanie termoportéw i
zatadunku nowymi GN-ami. Myte GN i przewiezione termoporty, a zabrane bedq przez firme
produkeyjno dostawczg ,Delfa”.

Naczynia konsumenckie z pomieszczenia roztadunku brudnych GN przekazywane bedq przez
okienko do pomieszczenia mycia naczyn tego typu wyposazonego w myjke ,kapturkowq” i niezbedny
osprzet 1j.: zlewozmywak i stoty. Czyste naczynia konsumenckie przechowywane bedg w szafie
przelotowe], metalowe;.

W kwestii odpadéw pokonsumpeyjnych z GN-6w i naczyn konsumpcyinych proponuie sie 2
rozwigzania:
-zastosowanie w pomieszczeniach mycia naczyn GN i naczyn konsumenckich mtynkéw koloidalnych
-sktadowanie oddzielne w tych pomieszczeniach odpadkéw w pojemnikach zwyktych i umieszczanie
ich zawartosci w pojemniku zbiorczym szczelnym.
Zbiomnik ten bedzie wynoszony na zewngtrz do czekajgcego na nie samochodu
specjalnej utylizacyinej firmy.

Dla personelu odbierajgcego i rozwozqgcego positki przewidziano uzytkowanie: WC i szatni
ogolnych oraz wspolnego pomieszczenia porzgdkowego.

Przy projekiowanym wezle zywieniowym zapewniono pomieszczenie socjalne z szatkami
szatniowymi. WC personelu dostepne od korytarza ogélnego. Pomieszczenie biurowe firmy ,Impel” nie
wchodzi w sktad opracowania. Zywienie matych dzieci Szpital zapewni we whasnym zakresie.

SZCZEGOtOWE DANE OBEJMUJACE ARANZACJE, WYPOSAZENIE W OSPRZET MEDYCZNY
ZAWIERA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

5.  KONSTRUKCJA BUDYNKU

Stan istiejqcy:
Budynek szpitala jest obiektem o konstrukcji tréjdzielnej murowanej  czterokondygnacyinym
zawierajgcym:

 suferene, zagtebiong 0,8m-0,9m ponizej poziomu terenu — tzw. ,niski parter”

* parter

* piefro

e poddasze uzytkowe

e dach stromy dwuspadowy pokryty dachéwkg ceramiczng

Stan projekfowany:



Zakres zmian budowlanych:

- rozbiorka czesci $cian dziatowych (wg. rzutu)

-wyréwnanie poziomu posadzek do poziomu posadzki na korytarzu (wg. rzutu)

- wykonanie dodatkowych otworéw drzwiowych w istiejgcych $cianach

- wykonanie nowego podziatu pomieszczen $cianami dziatowymi gipsowo-kartonowymi na szkielecie
metalowym z wypetnieniem wetng mineralng

- wymiana drzwi z o$cieznicami

- montaz sufitu podwieszanego

-w ramach ochrony radiologicznej wykonanie oston na $cianach w pomieszczeniu fomografu.

Stropodach nad pomieszczeniem tomografu komputerowego:

- Membrana PVC-P (wg producenta)

-warstwy izolacji termicznej potrzebne do montazu membrany PVC-P (wg producenta)
warstwy istniejgce

-3x papa na lepiku

-ptyty korytkowe 6em

-wetna mineralna 8cm

-ptyty kanatowe typu ,zeran”

Sciany zewnetrzne dla pomieszczenia tomografu komputerowego:
-bloczki siporex 50cm
-ocieplenie wewnetrzne ptytami ,renovario” 5cm

Pozostate $ciany zewnetrzne ceglane (70cm) zostaty ocieplone od wewngtrz dwoma ptytami (2x7cm)
,renovario” uktadane mijankowo —dyblowane.

Sciany pom. tomografu komputerowego ostoni¢ ostonami radiclogicznymi wg. zatgczonego projektu
,ochrony radiologicznej”

Posadzka na gruncie:

- wyktadzina winylowa*

-szlichta befonowa gr. 4cm

folia 0,2cm

-styropian gr. 4cm

-paroizolacja z folii PE zgrzewanej na zaktadach i wywinietej w narozach $cian
-beton wyréwnawszy 5cm

-istniejgce podtoze

*Podtogi antyelekirostatyczne zastosowad w nastepujgeych pomieszczeniach:

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Sterownia

- Sala fomografu
Uwaga: Lokalizacja i konstrukcja nowych nadprozy drzwiowych i przebi¢ znajduje sie w projekcie
branzy konstrukeyine;.

6. IZOIACJE

Projektowana izolacja zewnetrzna




pierwszq czynnoscig umozliwiajgcg wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest odkopanie
$cian zewnetrznych od poziomu gruntéw do poziomu taw fundamentowych. Mozna to
potgczy¢ z utozeniem drenazu opaskowego w otoczce zwirowe] wokdt budynku

odsfoniete po odkopaniu $ciany nalezy oczysci¢, wymieni¢ wykruszone cegty oraz wypetnic
spoiny zaprawg, np. Grundputz

odsfonietq $ciane nalezy nawilzy¢ i zagruntowad natryskiem preparatu ,Aida Kiesol”
rozcienczonego wodg 1:1, a nastepnie natozy¢ warstwe masy bitumiczno-zywicznej
,K2Dickbeschichtung”

odsfoniete fragmenty muru oblicowa¢ kamieniem naturalnym ciosanym do wysokosci
parapetéw okien. Rodzaj i uktad licowki kamiennej jak w istniejgcych fragmentach przyziemio
szpitala.

Odkopane fundamenty, $ciany fundamentowe oczysci¢ i zaizolowad. |zolazje nalezy wykona¢

wokot catego budynku po wykonaniv wykopu na drenoz. Przed zasypaniem $ciany zastosowac folie
kubetkowq tgczong na zaktad. Kolorystyka identyczna z istniejgcq licowkg kamienng. Fugi wypetnione
zaprawq hydroizolacying.

Projektowana izolacja wewnetrzna

7.

zbi¢ stary tynk na catej wysokosci $ciany zewnetrznej i w naroznikach oraz usung¢ do 2cm
uszkodzone spoiny, a nasfepnie cato$¢ oczysci¢ mechanicznie

w miejscach zagrzybienia $cian (grzyb domowy) przeprowadzi¢ dezynfekcje écian preparatem
,Adolit M" rozcienczonym wodg 1:9

spoiny wypetni¢ masq ,Grundputz”

przyklei¢ ptyty ocieplenia wewnetrznego ,renovario” specjalnym klejem

powierzchnie $cianzagruntowad i natozy¢ gtadz szpachlowqg oraz malowa¢ farbg |, Funcosil LA
Siliconfarbe” lub silikatowq ,FuncosilDsilicatfarbe”. Nie stosowa¢ tynkéw gipsowych.

posadzke pomieszczen niskiego parteru zabezpieczy¢ przed przemarzaniem, izolacjq
obwodowq, pasem styropianu szerokoéci 100 cm i gtebokosci 10 cm

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykoriczenie écian i posadzek:

w pomieszczeniach porzgdkowych $ciany wytozy¢ z materiatow gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpomych na dziatanie $rodkéw dezynfekeyjnych np. glazura
zgodnie z rysunkami.

w pokojach do pracy, administracyjnych i korytarzach $ciany pomalowa¢ 2x farbg lateksowq
sanifariaty — na $cianach ptytki ceramiczne $cienne typu glazura, w pozostatych
pomieszczeniach $ciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokryte materiatami trwatymi,
gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw myjgco-
dezynfekujgeymi typu glazura zgodnie z rysunkiami

tynki wewnetrzne — wg. Opracowania izolacji.(pkt 6)

na $cianach w pomieszczeniach porzgdkowych, kuchni zaleznej, w gabinecie zabiegowym,
gabinetach zabiegowych, tazienkach zastoso